SZÉCHENYI 2020

Munkapéldány

Iktatószám: IKT-2017- 613-I1-0000
Kedvezményezett neve: Szendehely Községi Önkormányzat
Projekt címe: „Energetikai korszerűsítés Szendehelyen"
Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Aláírásra jogosult képviselője: László Lídia igazgató, Faragó Rita Erika irodavezető, Livo Adrienn osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészről Szendehely Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2640 Szendehely, Rákóczi utca 2.
Székhely/Lakcím: 2640 Szendehely, Rákóczi utca 2.
Azonosító szám (törzs-szám):735485
Adószám: 15735485-2-12
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11741031-15451598-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Altsach Ignác polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070** azonosító számon regisztrált, 2016.06.30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.05.01**. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **„Energetikai korszerűsítés Szendehelyen"** című és **TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **2640 Szendehely, Rákóczi utca 2., 340 hrsz. és a 2640 Szendehely, Szabadság utca 2., 92 hrsz.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017 év 09 hó 30 nap**.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete[1]

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018 év 08 hó 01 nap**.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018 év 10 hó 30 nap**.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

[1] A nem releváns rész törlendő.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **141 109 126 Ft**, azaz százegyvenegymillió-százkilencezer-százhuszonhat forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **141 109 126 Ft**, azaz százegyvenegymillió-százkilencezer-százhuszonhat forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **141 109 126 Ft**, azaz százegyvenegymillió-százkilencezer-százhuszonhat forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **141 109 126 Ft**, azaz százegyvenegymillió-százkilencezer-százhuszonhat forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **141 109 126 Ft**, azaz százegyvenegymillió-százkilencezer-százhuszonhat forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

---

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Altsach Ignác Kedvezményezett P.H. Kelt ....., 201... év ..... hónap ... napján.	..... László Lídia Faragó Rita Erika Támogató P.H. Kelt Salgótarján, 2017. év ..... hónap ... napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

SZÉCHENYI 2020

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070**
Kedvezményezett: **Szendehely Községi Önkormányzat**

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szendehely Községi Önkormányzat	Akadálymentesítés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	755 915	204 097	960 012
Szendehely Községi Önkormányzat	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	31 759 203	8 574 985	40 334 188
Szendehely Községi Önkormányzat	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	Átalakítás	1	2 700 000	729 000	3 429 000

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szendehely Községi Önkormányzat	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő" kategóriába esik	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	Átalakítás	1	37 324 800	10 077 696	47 402 496
Szendehely Községi Önkormányzat	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	27 058 677	7 305 843	34 364 520

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szendehely Községi Önkormányzat	Nyilvánosság biztosítása	Egységköltség alapon elszámolható költség	Átalányalapú egységköltség	Tájékoztatás és nyílvánosság egységköltség alapon	Tájékoztatás és nyílvánosság egységköltség alapon	1	300 000	81 000	381 000
Szendehely Községi Önkormányzat	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	4	102 362	27 638	520 000
Szendehely Községi Önkormányzat	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	Műszaki tervek, kiviteli és tenderterve k, ezek hatósági díjai	2	2 473 014	667 714	6 281 456

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szendehely Községi Önkormányzat	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	Projektterv	1	200 000	54 000	254 000
Szendehely Községi Önkormányzat	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	Közbeszerzési szakértő díja	1	1 111 095	299 996	1 411 091
Szendehely Községi Önkormányzat	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	2 777 739	749 989	3 527 728

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szendehely Községi Önkormányzat	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1	100 000	27 000	127 000
Szendehely Községi Önkormányzat	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	555 547	149 997	705 544

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szendehely Községi Önkormányzat	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 111 095	299 996	1 411 091
	ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								141 109 126

.....
Altsach Ignác
Szendehely Községi Önkormányzat
P.H.

Kelt Szendehely, 2017. év ..... hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Salgótarján, 2017. év ..... hónap ... napján.

SZÉCHENYI 2020

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI
Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070**
Kedvezményezett: **Szendehely Községi Önkormányzat**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	
I/2. partnerek hozzájárulása	
I/3. bankhitel	
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	
II. egyéb támogatás	
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	**141 109 126**
Projekt elszámolható költsége	**141 109 126**
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	
Projekt teljes költsége összesen	**141 109 126**

.....
Altsach Ignác
Szendehely Községi Önkormányzat
P.H.

Kelt Szendehely, 201... év ..... hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Salgótarján, 201... év ..... hónap ... napján.

SZÉCHENYI 2020

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI
Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070**
Kedvezményezett: **Szendehely Községi Önkormányzat**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2017.10.31.	Műszaki tervek elkészítése A támogatói döntés 2. pontjának teljesítése. A támogatói döntés első mérföldkőhöz kapcsolódó 1. pontjának teljesítése. Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 14. számú melléklet nyilatkozata szerint.	4 500 000 Ft
..	2018.01.31.	Engedélyek beszerzése	2 425 456 Ft
3.	2018.03.31	Közbeszerzés lefolytatása	1 411 091 Ft
4.	2018.05.15	Kivitelezés 50%-os teljesítése	65 968 517 Ft
5.	2018.07.14	Kivitelezés 100% teljesítés	66 674 062 Ft
6.	2018.08.01	Műszaki átadás-átvétel, megvalósított állapotra vonatkozó szakértői/auditori nyilatkozat kiállítása, az eredményességi keretindikátor teljesítése	130 000 Ft

.....
Altsach Ignác
Szendehely Községi Önkormányzat
P.H.

Kelt Szendehely, 2017. év ..... hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Salgótarján, 2017. év ..... hónap ... napján.

SZÉCHENYI 2020

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI
Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070**
Kedvezményezett: **Szendehely Községi Önkormányzat**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5.	Energetikailag korszerűsített épület	A projekt végére két energetikailag korszerűsített épület lesz	2	db	Energiahatékony

.....
Altsach Ignác
Szendehely Községi Önkormányzat
P.H.

Kelt Szendehely, 201... év ..... hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Salgótarján, 201... év ..... hónap ... napján.

SZÉCHENYI 2020

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070**
Kedvezményezett: **Szendehely Községi Önkormányzat**
A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.08.01	62,03 CO2 egyenérték (t)	62,03 CO2 egyenérték (t)	62,03 CO2 egyenérték (t)
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2019.08.01	62,03 CO2 egyenérték (t)	124,06 CO2 egyenérték (t)	124,06 CO2 egyenérték (t)
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.08.01	62,03 CO2 egyenérték (t)	186,09 CO2 egyenérték (t)	186,09 CO2 egyenérték (t)
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.08.01	62,03 CO2 egyenérték (t)	248,12 CO2 egyenérték (t)	248,12 CO2 egyenérték (t)
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.08.01	62,03 CO2 egyenérték (t)	310,15 CO2 egyenérték (t)	310,15 CO2 egyenérték (t)
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.08.01	62,03 CO2 egyenérték (t)	372,18 CO2 egyenérték (t)	372,18 CO2 egyenérték (t)
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2018.08.01	201 919,95 kWh/év	201 919,95 kWh/év	201 919,95 kWh/év
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2019.08.01	201 919,95 kWh/év	403 839,9 kWh/év	403 839,9 kWh/év

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2020.08.01	201 919,95 kWh/év	605 759, 85 kWh/év	605 759, 85 kWh/év
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2021.08.01	201 919,95 kWh/év	807 679,8 kWh/év	807 679,8 kWh/év
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.08.01	201 919,95 kWh/év	1 009 599,75 kWh/év	1 009 599,75 kWh/év
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.08.01	201 919,95 kWh/év	1 211 519,7 kWh/év	1 211 519,7 kWh/év
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2018.08.01	0,006000 MW	0,006000 MW	0,006000 MW
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	2018.08.01	0,00079357 PJ/év	0,00079357 PJ/év	0,00079357 PJ/év
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	2019.08.01	0,00079357 PJ/év	0,00158714 PJ/év	0,00158714 PJ/év
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	2020.08.01	0,00079357 PJ/év	0,00238071 PJ/év	0,00238071 PJ/év
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	2021.08.01	0,00079357 PJ/év	0,00317428 PJ/év	0,00317428 PJ/év
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	2022.08.01	0,00079357 PJ/év	0,00396785 PJ/év	0,00396785 PJ/év
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	2023.08.01	0,00079357 PJ/év	0,00476142 PJ/év	0,00476142 PJ/év
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	2018.08.01	793,57 GJ/év	793,57 GJ/év	793,57 GJ/év

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	2019.08.01	793,57 GJ/év	1587,14 GJ/év	1587,14 GJ/év
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	2020.08.01	793,57 GJ/év	2380,71 GJ/év	2380,71 GJ/év
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	2021.08.01	793,57 GJ/év	3174,28 GJ/év	3174,28 GJ/év
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	2022.08.01	793,57 GJ/év	3967,85 GJ/év	3967,85 GJ/év
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	2023.08.01	793,57 GJ/év	4761,42 GJ/év	4761,42 GJ/év
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	2018.08.01	0,00002333 PJ/év	0,00002333 PJ/év	0,00002333 PJ/év
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	2019.08.01	0,00002333 PJ/év	0,00004666 PJ/év	0,00004666 PJ/év
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	2020.08.01	0,00002333 PJ/év	0,00006999 PJ/év	0,00006999 PJ/év
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	2021.08.01	0,00002333 PJ/év	0,00009332 PJ/év	0,00009332 PJ/év
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	2022.08.01	0,00002333 PJ/év	0,00011665 PJ/év	0,00011665 PJ/év
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	2023.08.01	0,00002333 PJ/év	0,00013998 PJ/év	0,00013998 PJ/év
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	2018.08.01	23,33 GJ/év	23,33 GJ/év	23,33 GJ/év
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	2019.08.01	23,33 GJ/év	46,66 GJ/év	46,66 GJ/év
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	2020.08.01	23,33 GJ/év	69,99 GJ/év	69,99 GJ/év

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	2021.08.01	23,33 GJ/év	93,32 GJ/év	93,32 GJ/év
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	2022.08.01	23,33 GJ/év	116,65 GJ/év	116,65 GJ/év
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	2023.08.01	23,33 GJ/év	139,98 GJ/év	139,98 GJ/év

.....
Altsach Ignác
Szendehely Községi Önkormányzat
P.H.

Kelt Szendehely, 201... év ..... hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Salgótarján, 201... év ..... hónap ... napján.

SZÉCHENYI 2020

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070
Kedvezményezett: Szendehely Községi Önkormányzat

A TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070 azonosító számú „Energetikai korszerűsítés Szendehelyen" című projekthez kapcsolódóana biztosítékok vonatkozásában

Alulírott Altsach Ignác, mint Szendehely Községi Önkormányzatának képviseletére jogosult, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070 azonosító számú „Energetikai korszerűsítés Szendehelyen" című projekt tekintetében Szendehely Községi Önkormányzata, mint helyi önkormányzat, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján mentes a 83.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól."

.....
Altsach Ignác
Szendehely Községi Önkormányzat
P.H.

Kelt Szendehely, 201... év ..... hónap ... napján.

SZÉCHENYI 2020

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070
Kedvezményezett: Szendehely Községi Önkormányzat

Nem releváns

.....
Altsach Ignác
Szendehely Községi Önkormányzat
P.H.

Kelt Szendehely, 201... év ..... hónap ... napján.

SZÉCHENYI 2020

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070
Kedvezményezett: Szendehely Községi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerzés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Szendehely Községi Önkormányzat	Építés beruházás	99 598 595	99 598 595	Nemzeti nyílt Kbt. 115§	

.....
Altsach Ignác
Szendehely Községi Önkormányzat
P.H.

Kelt Szendehely, 201... év ..... hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Salgótarján, 201... év ..... hónap ... napján.

SZÉCHENYI 2020

9. sz. melléklet

Rövid összefoglalás a projektről

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070
Kedvezményezett: Szendehely Községi Önkormányzat

Szendehelyen két ingatlan kerül megújításra, az iskola és a polgármesteri hivatal, mindkét épület esetében szigetelés nincs, a nyílászárók pedig régiek, hőáteresztő képessége magas, napelemes rendszer az elektromos áram ellátására a polgármesteri hivatalon nincs, emellett teljes körű akadálymentesítés sincs. A fűtési rendszerek pedig mindamellett hogy elavultak, hatásfokuk nagyon alacsony, így a legtöbb esetben maximális teljesítmény mellett sem képesek az épületben téli hónapokban megfelelő hőmérsékletet nyújtani.
A választott kivitelezések az épület energetikai szakemberek, energetikus döntései alapján valósulnak meg.
A project célja, hogy jelentősen csökkenjen az épületek energiafelhasználása, és így a CO2 kibocsátás is. Ez a külső hőszigetelésekkel, nyílászárócserével és fűtéskorszerűsítéssel valósul meg.
A projekt keretében megvalósul az épület(ek) külső határoló szerkezeteinek hőszigetelése, színezése, emellett a szükséges határoló szerkezeti külső nyílászárók cseréje, a fűtéskorszerűsítés keretében a fűtés szabályozhatóvá válik, és sor kerül a fűtést ellátó központi egység cseréjére illetve a hőleadó fűtőtestek cseréjére ahol szükséges.

A kivitelezési rész várhatóan 2018. április és 2018 augusztusa között valósul meg: először a nyílászárók cseréje, majd a szigetelés, illetve ezzel párhuzamosan pedig a fűtéskorszerűsítés és megújuló energia rendszer kiépítésére kerül sor, majd a befejezésnél a műszaki átadás-átvétel történik meg.

Homlokzati szigetelés és nyílászárócsere: Az Önkormányzati épületeken külső homlokzati szigetelés (15cm) és födémszigetelés(20cm) kerül kialakításra, külső nyílászárók kicserélésre kerülnek az előírásoknak megfelelő műanyag nyílászárókra. Akadálymentesítés: Az épületek beruházásarányos akadálymentesítése szükséges. Fűtéskorszerűsítés: Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, valósul meg kondenzációs kazánnal és a régi elromlott radiátorok cseréje. Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából, a fotovoltaikus rendszer nagysága 6KW összesen amely a Hivatal épületén kerül megvalósításra. Műemléki vagy a helyi védettség alá az épület nem tartozik, az egyik épület iskola a másik épület Polgármesteri Hivatal funkciót lát
el.

.....
Altsach Ignác
Szendehely Községi Önkormányzat t

P.H.

Kelt: Szendehely, 201... év ..... hónap ... napján.

SZÉCHENYI 2020

10.sz. melléklet

A Projekt helyszíne

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070
Kedvezményezett: Szendehely Községi Önkormányzat

Megvalósítási hely	Fő helyszín	Helyrajzi szám
2640 Szendehely, Rákóczi utca 2	Igen	340
2640 Szendehely, Szabadság utca 2.	Nem	92

.....
Altsach Ignác
Szendehely Községi Önkormányzat
P.H.

Kelt Szendehely, 2017. év ..... hónap ... napján.

SZÉCHENYI 2020

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070
Kedvezményezett: Szendehely Községi Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 141 109 126

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

	Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)	**Igen***	**Nem***
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A", „B" vagy „C" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

Kelt: Szendehely

Kedvezményezett cégszerű aláírása
Altsach Ignác
polgármester
Szendehely Községi Önkormányzat

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

SZÉCHENYI 2020

12. sz. melléklet

Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070
Kedvezményezett: Szendehely Községi Önkormányzat

Nem releváns

.....
Altsach Ignác
Szendehely Községi Önkormányzat
P.H.

Kelt Szendehely, 201... év ..... hónap ... napján.

SZÉCHENYI 2020

13. sz. melléklet

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070
Kedvezményezett: Szendehely Községi Önkormányzat

Alulírott **Altsach Ignác**, mint **Szendehely Községi Önkormányzat** képviseletében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070** azonosító számú, **„Energetikai korszerűsítés Szendehelyen"** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	755 915	204 097	960 012	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	31 759 203	8 574 985	40 334 188	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	2 700 000	729 000	3 429 000	utófinanszírozás	NR	NR

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	37 324 800	10 077 696	47 402 496	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	27 058 677	7 305 843	34 364 520	utófinanszírozás	NR	NR
Egységköltség alapon elszámolható költség	Átalányalapú egységköltség	Tájékoztatás és nyílvánosság egységköltség alapon	300 000	81 000	381 000	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	102 362	27 638	520 000	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	2 473 014	667 714	6 281 456	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	200 000	54 000	254 000	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1 111 095	299 996	1 411 091	utófinanszírozás	NR	NR

SZÉCHENYI 2020

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	2 777 739	749 989	3 527 728	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	100 000	27 000	127 000	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	555 547	149 997	705 544	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 111 095	299 996	1 411 091	utófinanszírozás	NR	NR
Elszámolható költségek:					**141 109 126**			

Kelt: Szendehely, 2017.....hónap.....napján

.....
Altsach Ignác

Szendehely Községi Önkormányzat
Kedvezményezett/ Konzorciumi tag
P.H

14. sz. melléklet

Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070
Kedvezményezett: Szendehely Községi Önkormányzat

NYILATKOZAT

A TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070 azonosító számú „Energetikai korszerűsítés Szendehelyen" című projekthez kapcsolódóan alulírott Altsach Ignác, mint Szendehely Községi Önkormányzatának képviseletére jogosult, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az alábbi – támogatói döntésben, KSZ iránymutatásban – felsorolt előírásokat az első mérföldkőig fogjuk teljesíteni:

I. A Támogató döntésben felsorolt előírásokat:

1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.
2. A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan.
3. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:
    a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai melléketekkel (pl: indikátor tábla)
    b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált", vagy „közel nulla" szint elérésének vállalását;
    c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energiamegtakarítást és ÜHG-csökkenést.
4. Be kell mutatni a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható a fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés.

valamint

II. A Szerződéstervezet módosítási iránymutatása szerint:

1. A támogatási szerződés megkötéséig kérjük a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtését, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel
2. Kérjük szíveskedjenek szerződéskötésig a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését igazolni.
3. - Legyenek szívesek a Felhívás 23. oldal utolsó bekezdésében - „A fentiek tekintetében a

támogatást igénylő nemleges nyilatkozatot nyújt be abban az esetben, ha a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs." -leírtakról nyilatkozni.

4. Kérjük szíveskedjenek az első mérföldkőig nyilatkozni, hogy a projekt során történő beavatkozások tervezésekor technológia semleges megközelítést alkalmaz(ott) és ezzel az első mérföldkő megvalósítani tervezett eredményének leírását kiegészíteni.
5. Kérjük szíveskedjenek szerződéskötésig átdolgozni a Projekt Tervet annak érdekében, hogy megállapítható legyen a:
   a. fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adat, a működési költség, indikátor, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai melléketekkel (pl: indikátor tábla)
   b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált", vagy „közel nulla" szint elérésének vállalása
   c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítás és ÜHG-csökkenés
   d. - Legyenek szívesek a Projekt Terv 1.5. pontját a Projekt Terv útmutató alapján kitölteni és benyújtani.
   e. - Legyenek szívesek a Projekt Terv 2.2. pontját a Projekt Terv útmutató alapján kitölteni és benyújtani.
   f. - Legyenek szívesek a Projekt Terv 2.9. pontját a Projekt Terv útmutató alapján kitölteni és benyújtani. (ajtók, nyílászárok esetében a db számot megadni)
   g. - Legyenek szívesek bemutatni a Projekt Terv 3.3. pontjában a tényleges villamos energia fogyasztás adatait a *(Tekintettel arra, hogy az Indikátor táblázatot az alapján töltötték ki.)*
   h. - Legyenek szívesek a Projekt Terv 8.1. és 8.2. pontját a Projekt Terv útmutató alapján kitölteni és benyújtani.
   i. - Legyenek szívesek a Projekt Terv 11. pontjában szereplő fajlagos költségeket tartalmazó táblázatot a Projekt Terv útmutató alapján kitölteni és újból benyújtani. A beruházáshoz kapcsolódó költségek (II. kategória) és a beruházáshoz kapcsolódó egyéb járulékos költségek (I; III-VII kategóriák) együttes összege határozza meg a tevékenységre jutó összes elszámolható - felhívás 5.7 fajlagos beruházási költségkorlátok - beruházások költségét.
   j. 1. sz. melléklet: Legyenek szívesek az épületekre vonatkozó hiteles energetikai tanúsítványokat beküldeni.
   k. - 2. sz. melléklet: Műszaki szakértői nyilatkozatot az energetikai tanúsítvánnyal összhangban ismételten benyújtani szíveskedjenek.
   l. - 3. sz. melléklet: Legyenek szívesek benyújtani a tényleges fogyasztást bizonyító számlákat, amik alapján a 3. számú mellékletben szereplő értékek alátámasztásra kerülnek
   m. - 4. sz. melléklet: Tekintettel, hogy a projekt összetett beruházás kérjük, a BMR számítást mindkét épületre elkészíteni és a megfelelő adatokkal kitöltve újból benyújtani szíveskedjenek. Felhívjuk figyelmüket, hogy a mellékeltet a Projekt Terv 11. pontjában található fajlagos költségeket (járulékos költségekkel növelt összeg) tartalmazó táblázat alapján kell kitölteni, melynek meg kell felelnie a Felhívás 3.2/25 pontjának.
   n. - 8. sz. melléklet: Legyenek szívesek a Projekt közbeszerzési tervének ütemtervét benyújtani.
   o. -9. sz. melléklet: Legyenek szívesek a költségek alátámasztására szolgáló dokumentumok (Projekt Terv 11. pontja értelmében) benyújtani. (Különös tekintettel a két megvalósulási helyre vonatkozó szigetelés és nyílászáró csere költségek meghatározásánál.)
   p. - 10. sz. melléklet: Legyenek szívesek benyújtani a helyszínrajzot/vázrajzot a

megújításra kerülő ingatlan(ok)ról (térképmásolat(ok) nem elegendő).

q. - 13. sz. melléklet: Kérjük, szíveskedjenek a mellékletet benyújtani.
r. - 14. sz. melléklet: Kérjük, szíveskedjenek a mellékletet benyújtani.
s. - 15. sz. melléklet: Kérjük, szíveskedjenek a mellékletet benyújtani.
t. - 16. sz. mellékelt: Kérjük, szíveskedjenek a melléklete benyújtani.
u. - 17. sz. melléklet: Kérjük, szíveskedjenek a mellékletet benyújtani.

6. Kérjük, szíveskedjenek szerződéskötésig bemutatni azokat a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható a fajlagos költségkorlátoknak való alábbiak szerinti megfelelés:
    a. az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;
    b. napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költséget;

.....
Altsach Ignác
Szendehely Községi Önkormányzat

P.H.

Kelt Szendehely, 201... év ..... hónap ... napján.

SZÉCHENYI 2020

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményzett neve:	Szendehely Községi Önkormányzat
Projektazonosító:	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható összköltség:	141 109 126 Ft
Támogatás teljes összege:	141 109 126 Ft

		2017. év
Tervezett Bevétel (Ft):		
	Támogatási előleg	94 132 024 Ft
	Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	
	Bevételek összesen:	94 132 024 Ft
	Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft
Tervezett Kiadás (Ft):		
I	Projekt elökészítés	8 466 547 Ft
II	Projektmenedzsment	1 665 477 Ft
III	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	1 700 000 Ft
IV	Beruházások	82 000 000 Ft
V	Egységköltség alapon elszámolható költség	300 000 Ft
VI	6. költségkategória	- Ft
VII	7. költségkategória	- Ft
	Kiadások összesen:	94 132 024 Ft
Év végi egyenleg :		- Ft

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege	50 000 000 Ft

Kelt: Szendehely

Altsach Ignác
Szendehely Községi Önkormányzat
p.h.

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

INDOKLÁS

SZÉCHENYI 2020

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §. (5) bekezdése értelmében kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető!

Adott költségkategória elszámolható összköltsége a Támogatási szerződés költségvetése alapján (Ft)	Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és utófinanszírozású kiadása (Ft)	A kiadási összeg utófinanszírozott része (Ft)	Költség indoklása	Mérföldkő száma ahol a költség elszámolásra kerül
8466547	8466547	8466547	Projektelőkészítés teljes összege	1.
3527728	1665477	1665477	Projektmenedzsment költségeka projekt idejére vetített ará	2.,3.,4.,5.,6.,7.
2243635	1700000	1700000	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások ará	3.,4,.5.,6.,7.
126490216	82000000	82000000	Beruházások arányos költségei	4.,5.,6.
381000	300000	300000	Kommunikációs költségek arányos része	1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.

Egyéb megjegyzések:

Községi Önkormányzat Szendehely

Altsach Ignác, Szendehely Községi Önkormányzat
ph

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE