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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy: Szendehely-Katalinpuszta, Ady Endre utca és Losi-patak vizrendezési terve — LOSI-
PATAK MEDER RENDEZES KIVITELI TERVE

Tsz.: 861/2016/I11I/KIV.

Alulirott Horvath Csaba a vonatkozo 18/1996. (VI.13.) KHVM sz. rendelkezés
rendeleteknek megfelelden kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacioban alkalmazott
miszaki megolddsok megfelelnek az altalanos érvényli és eseti hatosagi eldirdsoknak,
megfelelnek a megel6zd tlizvédelmi kovetelmények kielégitésérdl szold rendeletek,
szabalyzatok, az orszdgos (MSz) és az 4gazati szabvanyok, a miszaki eldirasok
kovetelményeinek, valamint a Megrendelovel tortént eldzetes egyeztetéseken alapuld
elvarasoknak.

A tervezés soran betartottam a létesitmények telepitésénél az OTEK el6irasait.

Nyilatkozom, hogy az 1993. évi XCIIIL. Torvény 19. § (2) bekezdésben eldirt kotelezettségnek
a tervezett megoldasok terén a rendelet 18. § (1) bekezdésben foglaltak megtartasa
vonatkozasdban eleget tettem.

Kijelentem tovabba, hogy a targyi dokumenticio a Iétesitmény (létesitmény-csoport)
telepitésére, tervezésére ¢€s lizemeltetésére vonatkozd munkavédelmi és kornyezetvédelmi
eldirasok betartdsaval késziilt. A munkavédelmet a vonatkoz6 rendeletek és a kivitelezést
végzd vallalkozo belsd balesetvédelmi szabalyzata szerint kell megoldani, azoktol eltérni csak
a felel0s miiszaki vezetd irasbeli utasitasa alapjan lehet.

Kijelentem tovabba, hogy a sziikséges tervezdi jogosultsaggal rendelkezem ¢és a kamarai

azonositd szam alatt a Magyar Mérnoki Kamaranak tagja vagyok.

A tervezett Kialakitas az érvényes miiszaki és tiizvédelmi eloirasoknak és szabvanvoknak
megfelel.

Budapest, 2017. jalius ho

I (oo
O'- Horvath Csaba
okl. épitdmérnok
okl. vizgazdalkodasi szakmérnok
okl. kornyezetvédelmi szakmérnok
VZ-TER/13-8965
VZ-TEL/13-8965
SZEM3/13-8965
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2. ELOZMENYEK

A tervezési feladat célja a Szendehely-Katalinpusztai telepiilésrész megnyugtatd védelme a
Losi-patak ¢és az Ady Endre utcaba az erdéteriiletekrdl érkezd nagyintenzitast csapadékvizek
altal okozott arvizveszélyével szemben. Az elmult 10 évben szdmos alkalommal fordult eld,
hogy az Ady E. utcai vizelvezetd arok kiontott, tovabba az arok kialakitasa, miiszaki allapota
nem megfeleld.

A Losi-patak esetében is a jelentds méretli vizgytlijtordl érkezd csapadékvizek az utdbbi évek
novekvd intenzitdsu mellett tobbszor kiléptek a vizfolyas medrébdl.

A Megrendel6tdl kapott eldzetes tajékoztatas alapjan a Losi-patak belteriileti szakasza (520
hrsz) és a kiilteriileti szakasza (043 hrsz) is Onkormanyzati tulajdonban és kezelésben van. Az
elézetes és koncepciondlis tervezés sordn ezen informacidk birtokaban hataroztuk meg a
miszaki tartalmat. A tervdokumentacid dsszeallitdsa soran megvasarolt foldhivatali tulajdoni
lapokban szerepld informacidk alapjan kidertilt, hogy a 043 hrsz-u, kiilteriileti patakszakasz
tulajdonosa a Magyar Allam, kezeldje az Ipoly Erdd Zrt. A kezeldi és tulajdonosi hozzajarulas
beszerzésének eldrelathatoan tobb honapos 1ddigénye miatt, - tekintettel a Megrendeld altal
benyujtani kivant palydzati konstrukcié hatdridejére — a Megrendeld dontése és utasitasa
alapjan érdek a Losi-patak kiilteriileti szakaszanak fejlesztését kivettiik a projektbdl, melyrol
fedvényterv késziilt 2016 decemberében 861/2016/111. tervszdmmal.

A terv vizjogi engedélyezése megtortént. Engedélyezé hatosag: Fdovarosi
Katasztrofavédelmi Igazgatosag, Igazgaté helyettesi Szervezet, Katasztrofavédelmi
Hatosagi Osztaly.

Szam: 35100-1072-4/2017. alt.

Vizikonyvi szam: 6.2/4/73

Hiv. szam: FKI-KHO:740-3/2017

Jelen tervdokumentacid ezen projektszakasz kiviteli terveit tartalmazza.

3. KAPCSOLODO TERVEK
e A TANDEM Mérokiroda Kft. 861/2016/1. tervszdmu, Ady Endre utca utfeljitasi
kiviteli terve
e A TANDEM Meérndkiroda Kft. 861/2016/I1. tervszamu, Vizmosas megkotés és az
Ady Endre utcai arokrendszer engedélyezési terve.

4. KIINDULASI ADATOK

e A geodéziai felmérést Szarvas Imre foldmérd készitette 2016. juliusaban. A terveken
megadott magassagok EOV rendszerben, Balti szintre vonatkoznak.

e A meglévd kdzlizemi haldzatok elemeinek abrazoldsa a kozmii szolgaltatoktol vasarolt
adatok alapjan tortént. A rajzokon feltiintetett kozmiivek nyomvonalai a 2016. jaliusi
allapotot rogzitik. Az adatok helyességéért, a nyilvantartdsok pontossagaért
tervezoként nem vallalunk feleldsséget.

e A vizfolyaskezeldvel (Losi-patak: Godollo-Vac Térségi Kornyezetvédelmi, Beruhdzo
¢és Szolgaltatd Vizgazdalkodasi Tarsulat) és az erddkezeldvel (Ipolyerdd Zrt.) torténd
egyeztetések soran kialakult allaspontok.

e A Megbizoval folytatott tobbszori egyeztetések soran kialakult diszpozicio.

5. JELENLEGI ALLAPOT

Az elmult évtizedben tapasztalhaté meteorologiai valtozdsok miatt sokkal jelentdsebb és
1dében rovidebb és intenzivebb csapadékos iddjarasok Szendehely-Katalinpusztan, a mélyebb
tertileteken €10k szamdara veszélyt jelentenek. Az elmult években tobbszor is eldfordult mar,
hogy utcaszakaszokat, illetve lakoingatlanokat ontott el a viz. Ezért a telepiilés a tervezett
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fejlesztéssel szeretné megakadalyozni, illetve elejét venni a tovabbi elontéseknek. Ehhez
sziikséges a telepiilés belteriileti szakaszan atfolyd Losi-patak medrének rendezése oly
modon, hogy a lakodingatlanok feldli oldalon az elére gyartott mederburkold elemek a
terepszintnél magasabbak legyenek, tovabba a hordalék és uszadékgatak keletkezésére
lehetdség szerint ne keriiljon sor.

A Losi-patak tervezéssel érintett szakaszanak bal parti medre a domborzati adottsdgok miatt
joval magasabb, mint a jobb parti mederél. Emiatt, ha mértékaddé vizhozam kozeli
csapadékviz mennyiség érkezik a telepiilésre, eléfordul, hogy a patak kilép a mederbdl és
karokat okoz a vele hataros lakdingatlanokon. Ezért a vizrendezés soran szogtamfal-
rendszerti, elére gyartott vasbeton elemekbdl épitett miitargy épitése sziikséges a jobb part
mentén a lakoingatlanok védelme érdekében. A szdgtamfalas mederelemek nem burkolndk ki
a teljes mederszelvényt, hanem csak az ingatlanok feldl, a jelenlegi partélnél kb. fél méterrel
magasabban keriilnének telepitésre. A mederelemek medertalpi részénél RENO-matracos
védelem kiépitése is sziikséges, hogy a viz energidja ne bontsa meg a védelmet.

6. TERVEZETT KIALAKITAS
A tervezett kialakitas halozati rendszerét a V-1.2 jelii Atnézeti helyszinrajz mutatja be.
Fobb 1étesitmények:
e 0+000,00 — 0+035,78 kmsz: 35,78 fm meglévé termésé mederburkolat magasitdsa,
mederkotrassal, RENO matrac fektetéssel
e (0+035,78 — 0+301,70: 265,92 fm e.gy betonelemes meder tamfal ¢épitése
mederkorrekcidval, RENO matrac fektetéssel

6.1. Helyszinrajzi elrendezés

A tervezett kialakitast a V-2. jelii Részletes helyszinrajz mutatja be.

A Losi-patak a Morgo-patak bal oldali mellékvize. Egy szakaszon Pest megye és Nograd
megye hatarat képezi. A Naszaly északi oldalaban ered. Ez a felsd, gyadai-réti szakasza
tavasszal bd vizhozamu, az év tobbi részében laprét jellegli. Nyugat felé haladva érinti
Szendehelyet, majd délnyugatnak fordulva keresztezi Katalinpusztat, végiil nyugatnak fordul,
ésVerdcénél a Morgd-patakba omlik.

A Losi-patak 5+450 szelvénye megegyezik a tervezési hatarként szolgalo, 2. sz. fout, Losi-
patak folotti hidjanak szelvényével, vagyis ez a tervezési hatar 0+000 szelvénye.

A tervezési hatar masik vége a patak 5+753,70 szelvénye = tervezési 0+301,70 szelvény.

A patakmeder helyszinrajzi feliilvizsgélata alapjan a geodéziai felmérés és a foldhivatali
alaptérkép Osszevetése alapjan megallapithato, hogy a Losi-patak medre rendezetlen jogilag, a
szomszédos ingatlanok némelyikét a meder karara tulkeritették, ugyanakkor vannak olyan
maganingatlanok is, melyek teriiletét érinti a természetes meder. A kiilteriilet-belteriilet
hatardn a foldhivtali nyilvantartas szerint ,,ugrik” a meder, a 2 ingatlan hatara csak részben
fedi egymast. A teriileti lehatarolast és a foldhivatali nyilvantartasi allapotot mindenképpen
célszerli lenne Osszhangba hozni. Jelen tervben a jelenleg ismert és adatszolgaltatasként
megkapott foldhivatali allapotnak megfelelden készitettiik a tervet: magantulajdonu, allami
tulajdonban 1év6 és erdd ingatlanok érintésének melldzésével.

A Losi-patak bal partjan Natura2000 védteriilet talalhato.

A tervezett eléregyartott betonelemes tdmfal kialakitasi, irdnytorési kotottségel miatt a terven
bemutatott nyomvonal alakithatoé ki optimalisan, csak a foldhivatali kotottségek figyelembe
vételével. A rendszerrdl részletes tdjékoztatot és a jelen projekthez tervezett tamfal
kialakitasara vonatkoz6 statikai szamitast jelen dokumentumhoz mellékeliink, az kiilon
ismertetésre nem keriil.
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A patak felett 1étesitett illegalis gyaloghidakat a vizfolyaskezel6 kéri elbontani, igy a tervben
eléiranyoztuk ezek bontasat. A temetd hidjat a tdmfal épités idOszaka alatt sziikség szerinti
mértékben fel kell ujitani.

A 0+000 és a 0+036 szelvények kozotti meglévd tdmfalak a vonatkozd terveknek megfelelden
a meglévd mederburkolathoz hasonléan terméské felhasznalasaval magasitandok ¢és
felgjitandok (fugazés, hidnyzo kovek potlasa), tovabba a meder kotrdsat kovetden, annak
védelme érdekében RENO-matrac helyezendé el a meglévo tamfalak kozott.

6.2. Magassagi kialakitas

A tervezett magassagi kialakitast a V-3. jelii Részletes hossz-szelvény mutatja be.

A Losi-patak lejtése a tervezési szakaszon azonos, kiilondsen a tamfallal megtamasztott
részen: 8,36%o. A tdmfal magassadgaban a 0+103 szelvényben egy 40 cm-es ugrast terveztiink
annak érdekében, hogy minden szelvényben biztosithaté legyen a min. 60 cm-es partfal
magasitas.

6.3. Keresztmetszeti kialakitas

A tervezett keresztmetszeti kialakitasokat a V-4 jeli Mintakeresztszelvények és V-5. jeli
Keresztszelvények nevii tervlap mutatja be.

0+000,00 — 0+035,78 kmsz kozott:

A meglévo patakmeder terméskd burkolatat felujitjuk (Ojrafugdzas, hianyzé kovek potlasa) €s
az arvizvédelem biztositasara 60-90 cm magas terméskd magasitast irtunk eld. A meder
biztositasara 30 cm vtg. RENO matracot teritiink a patakmeder teljes szélességében (1,00-
1,50 m). A magasitds mentett oldaldn a terepet a meglévd jogi hatarokig mindkét oldalon
foldfeltdltéssel, fiivesitéssel rendezni kell.

0+035,78 — 0+301,70 kmsz kozott:

A meglévd patakmeder szelvényezés szerinti bal oldalan (a lakoingatlanok feldl) eléregyartott
betonelemes tamfal ¢épitendé (betonlego). A tamfal mentett oldali szélsé sikja a
mederszelvény maximalizaldsa miatt 0,25-0,50 cm-re helyezendd a lakoingatlanok jogi
hatarvonalatol. A patakmeder szelvényezés szerinti jobb oldalan (erdd feldli oldal) az j
mederrézsii felso éle, illetve a RENO matrac széle nem keriilhet a patak jogi hataran kiviilre.
A mederkotras utan 30 cm vtg. szemcsés alapréteg (pl. tortbeton) teritendd, hogy a
betonelemeket beépitdé munkagépek kozlekedését a épités idejére biztositani tudjuk. Erre a
rétegre fektetheté a 30 cm vtg. RENO matrac és ugyancsak erre a szemcsés rétegre épitendd a
betonelemes tamfal.

A sziikséges mederfal magasitds minimum 60 cm kell hogy legyen az engedélyezési
tervdokumentacioban ~ bemutatott  hidraulikai  szamitds  alapjan. A valtozo
mederkeresztszelvény miatt az 01j tdmfallal korrigalt szakasz két kiilonbozd tdmfalmagassagu
részre oszthato:

- 0+035,78 — 0+103,00 kmsz: tdmfal magassag: 2,40 m (67,20 mh)

- 0+103,00 — 0+301,70 kmsz: tamfal magassag: 2,80 m (196,00 mh)

A tamfal fels6 két eleme arvizvédelmi szerepet tolt be, azaz tilnyomo részben csak arvizi
idészakban keriil a patak vizével érintkezésbe. Annak érdekében hogy a maganingatlanok
elontését megakadalyozzuk, betonitos duzzaddszalag beépitésével kell vizzarova tenni a
tamfal felso részét (AQUAFIN-CJ3 tipus beépitése javasolt a két felsd sor kozé).

Az 1j tamfalépitéssel kialakult mentett oldalt, a tamfal €s a meglévo jogi vonal kozott, kozel
vizszintes (2,5%) és 1:1,5 hajlast rézsi kialakitasaval, fiivesitéssel rendezni kell, a vonatkozé
tervlapokon abrazolt modon.
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A tamfal mentett oldalan Osszegyild csapadékviz elvezetését a tamfal mogé @160 mm
geotextilidba csavart perforalt hatszivargd beépitése sziikséges, melyre minden ingatlannal
0200 mm milanyag tisztitoakna tltetendd, ontottvas viznyelOraccsal. Ezek a vizelvezetési
pontok (0sszesen 10 db) biztositjdk a mentett oldalon a lakodingatlanok feldl érkezd
csapadékviz hossziranyu elvezetését. A RENO matracon atszivarg6 és a szemcesés alaprétegbe
jutd vizek elvezetését a hattoltés viztelenitésével egyenértékii @160 mm geotextilidba csavart
perforalt dréncsé beépitése sziikséges. Mindkét szivargdesd bevezetése a meglévo terméskd
mederburkolatl szakasz és az 0 betonelemes tamfal taldlkozdsanal torténjen, monolit beton
gallér kialakitasaval (C30/37-20-F4-XF1 beton mindség).

6.4. Talajmechanika

A tervhez kiilon talajmechanikai szakvélemény késziilt (Kollar Zoltan, 2016.07.06.), melyet
a korabban elkészitett vizjogi engedélyezési tervdokumentacio tartalmazz.
Tervszam: 861/2016/111

7. HIDRAULIKAI MERETEZES
A Losi-patak mederrendezésének hidraulikai méretezését a kiviteli terv nem tartalmazza, mert

azt a korabban elkészitett vizjogi engedélyezési tervdokumentacio tartalmazza.
Tervszam: 861/2016/111.

8. MUTARGYAK
A tervezett vizelvezetés elemein kiviil egyéb mitargy nem épiil.

9. KIEGESZITO LETESITMENYEK
A tervezett vizelvezetés kiépitése mellett a patakmederbe eddig bekotott csapadékesatornakat
be kell kotni a tervezett vizelvezeto rendszerbe.

10. KOZMUVEK ES KOZMUKERESZTEZESEK

Kozmielhelyezésnél a 9004/1982. KPM-IpM; MSZ 7487; MSZ 7048; 123/1997. (VIL.8.)
Korm. rendelet szabvanyokat ¢s eléirasokat be kell tartani.

A kozmiinyilvantartasok hidnyossagai és pontatlansdga miatt a kozmiivezetékek nyomvonala
bizonytalan, tajékoztatd jellegli volt. A kozmilvek pontos helyét a kivitelezés soran
szakfelligyelet mellett kézi foldmunkaval kellett feltarni. A kézi feltdras nyoman a kézmiivek
tényleges helyének megallapitasa utan lehetett a sziikséges kozmiikivaltasokrol gondoskodni.
Ivovizvezeték parhuzamos megkdzelitésének vizszintes véddtavolsaga 1,0 m palasttdvolsag
(vizvezeték koriili korkoros fagyhatar!).

Csatornacs® ivovizvezetéket csak alulrdl keresztezhet. Amennyiben miszakilag nem volt
megoldhato, hogy a csatorna alulrdl keresztezze a vizvezetéket, akkor a csatornat véddcsébe
kellett helyezni, a vizvezetéktdl 2-2 méterre thlnytlva.

A sziikséges védelmeket a hazi bekotéseknél is be kellett tartani.

Gazvezeték parhuzamos megkozelitésénél az MSZ 7487 szerint 1,0 m-es palastavolsagot kell
betartani. Kdzcsatorna gazvezetéket csak alulrol keresztezhet, 0,2 m-nél nagyobb tavolsagban.
A keresztezések megépitése utdn a gazvezeték agyazatat helyre kell allitani, tomoriteni, a
vezeték folé 50 cm-re a jelzdszalagot vissza kell helyezni. A munkagddor visszatoltését csak a
szakfelligyeld hozzajarulasa utan lehet megtenni.

Tavkozlési kabelek keresztezése csatornacsdvel alulrol torténik, védocsé védelmében.
Parhuzamos vonalvezetésénél 0,7 m-es védétavolsagot kell betartani. Arokkal vald
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keresztezés esetén a kabelek siillyesztése valhat sziikségessé, a kabelek véddcsobe helyezése
mellett.
Az egyes kdzmilkezel6ktol a kivitelezés idejére a szakfeliigyeletet meg kellett rendelni.

A meglévd kdzmiivek helyszinrajzi elhelyezkedése — a kozmii iizemeltetok adatszolgaltatasi
térképei alapjan — a K-1 jelii Kozmii helyszinrajzon szerepel. A vezetékek helyszinrajzi
elhelyezkedése tajékoztato jellegli, a magassagi elhelyezkedésre nincs megbizhat6 adat.

A kozmiiszolgaltato altal eldirtak maradéktalanul betartanddak.

FIGYELEM !

A kozmiivek felszini szerelvényeinek kozelében csak kézi foldmunka végezheté azokat a
burkolat, illetve a tervezett terep magassagara kell emelni. A kozmii iizemeltetok
eldirasait szigoruan be kell tartani!

11. KERESZTEZESEK

Koézmivek:

0+036,00 20 kV légvezeték keresztezése

0+044,00 0,4 kV légvezeték (kozvilagitas) keresztezése

0+065,80 0200 KGPVC gravitacids szennyvizcsatorna keresztezése
0+013,00; 0+016,00; 0+030,00 kmsz. gazvezeték keresztezése

Hidak:

0+014,50 fahid keresztezése
0+026,50 fahid keresztezése
0+055,50 fahid keresztezése (temetdnél)
0+124,75 fahid (elbontando)
0+205,50 fahid (elbontando)
0+244,50 fahid (elbontando)
0+267,30 fahid (elbontando)

A meglévd szennyvizvezetéket ugy kell atvezetni a tamfal alsé soran, hogy az érintett
eleme(ke)t elhagyjuk, helyiikre monolitbeton aldtdmasztast épitiink ki a betonelemekkel
azonos mindségli betonbdl, amin atvezetjiik a szennyvizvezetéket egy 5 mm falvastagsagu
?¥250 mm, acél pancélcso védocsovon. A keresztezést az alabbi dbra mutatja be:



V4

MERNOKIRODA Kft.

ND

10

Szendehely Losi-patak mederrendezés

BUNEO}}ZSh
z|ankuuazs gag|Bay

[l

‘SeleI0Ip ong|Bew

=

)919ZaAZIAAUUSZS

Yw 01°G (9599P9A) gsolpoued

OAdOM 0023 or9[Bay

""‘»"4’4.4'4' =l

%‘P‘P‘F‘P‘P‘P‘F‘b‘ -

908 062 Hazaala |

95970)75318Y Ya)azaA ZIAKuUazZs QAg|Baly

AugAjazs wy 0G‘290+0

2844 /928

-

——1G)

—1— 841

— 6Gl

— 091

— L9l

—L 291



Szendehely Losi-patak mederrendezés 11 KNJE :ﬂ MERNOKIRODA Kft.

12. FOLDTOMEG SZAMITAS, TEREPRENDEZES

A Loési-patak arvizvédekezést célz6 mederrendezése sordn a kialakult medernyomvonalat
korrigalni sziikséges, igazodva a hivatalos ingatlanviszonyokhoz. A helyszinrajznak
megfeleld nyomvonalra vald atépités sordn a kdvetkezd foldtomegek mozgatdsa sziikséges.
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A patakmeder rendezés soran az Osszes kiemelend$ foldtdmeg kb. 2.220 m’, amibél
megfeleld rostalast kovetden, hattdltésként, ill. alaprétegként, tovabba gabionkosar kitdltd
anyagaként kb. 2.000 m’ térfogatn kézet tolthetd vissza. EbbSl Ssszesen kb 920 m’
visszatoltése sziikséges, azaz megkozelitéleg 1300 m’ foldet kell a helyszinrdl elszallitani.
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A Kitermelésre tervezett asvanyinversanyagok kodja, csoportja, alcsoportja az 54/2008.
(I11. 20.) Korm. rendelet alapjan:
A. Agvag (térfogatarany: 15%)

a. Focsoport: 5. Tormelékes iiledékes kdzetek
b. Csoport: 1. Agyag

c. Alcsoport: 9. Képlékeny agyag-I1

d. Kddja: 1419

B. Homok (térfogatarany: 25%)
a. Focsoport: 5. Tormelékes iiledékes kdzetek

b. Csoport: 5. Homok
c. Alcsoport: 3. Homok
d. Kddja: 1453
C. Kavics (térfogatardny: 60%)
a. Focsoport: 5. Tormelékes iiledékes kdzetek
b. Csoport: 6. Kavics
c. Alcsoport: -
d. Kodja: 1460

13. KIVITELEZESRE VONATKOZO ELOIRASOK, ES MINOSEGI
KOVETELMENYEK

Forgalombiztositds

A csatornaépités és aroképités ideje alatt mind a gyalogos forgalmat ideiglenes atjarok épitésével,

provizoriumok létesitésével fenn kell tartani. A kozuti forgalmat a mederkorrekcié nem érinti.

Foldkiemelés

A kivitelezés soran gondoskodni kell a munkateriilet védelmérol, a védokorlatok elhelyezésérdl és
sziikség esetén a munkateriilet ¢jszakai megvilagitdsarol. A tamfalelemek fektetési mélységében,
viztelenitett, vagy szaraz allapotaban az altalajok teherbirdsa mindenhol biztositja az agyazat
kialakitashoz sziikséges teherbirast.

A sziikség szerinti ducolatokkal rovid, szakaszos é€pités valositandé meg. A csapadékviz elvezetd
rendszer épitése sordn a kitermelt és visszatoltendd foldet a kijeldlt ideiglenes, a kiszoruld foldet pedig
végleges deponiaba kellett elszallitani.

Tamfalépités

Az tervezett nyomvonal elsé 35,78 méterén a megléfé terméskdburkolatot kell a terveken szerepld
mértékben megmagasitani. A magasitas a partfalhoz hasonléan terméskobol késziiljon (TA/TB jelii
25-100 kg-os vizépitési termésko, fagyallo habarccsal kiftigazva). A tervezett tamfalat a teveken
szerepld rakasmintaval kell megépiteni, a mellékelt eldregyartott betonlego elemek felhasznalasaval.
A tamfal alsé elemeit, kotdéanyag hasznalata nélkiil, egyszeriien egymasra kell rakni, hogy a talajvizek
szabadon aramolhassanak az alsobb rétegekekben. Arvizi idészakban, a tamfal legfelsé elemei mar
arvizvédelmi szerepet toltenek be, ezért a fels6 két sor kézé Aquafin-CJ3 bentonitos duzzado
munkahézag szalagot kell beépiteni. Ez meggatolja, hogy a patakmederbdl, arvizi idészakban kilépjen
a viz.

A betonelemeket nagyszilardsagt, fagyallo betonbol kell elkésziteni (C30/37-20-F4-XF1 mindség),
hogy a patakviz és a fagyhatasoknak hosszutavon ellenalljon.

Viztelenités

A tervezett tamfal hattoltésébe @160 mm geotextilidba csavart perforalt dréncsdvet terveztiink, a
maganingatlanokrol Osszegyiilekezd viz elvezetésére. A dréncsé az uj tamfal épitésével jarod
mederkorrekcid hosszaban beépitendd, a betonelemes tamfal 2. soranak alsé sikjavala azonos
magassagra. A dréncsOre a helyszinrajzon jeldlt helyeken €200 mm milanyag tisztitdé akna épitendd,
melyre betonkoszortba rakott ontéttvas viznyeléracs helyezendd. A mentett oldalon 1évé ingatlanok
meglévd csapadékkivezetéseit csatlakoztatni kell a tervezett hatszivargd rendszerhez, Uigy hogy az
onnan érkez6 csapadékviz a drénbe jusson. A tervezett dréncsovet a betonelemes tdmfal kezdeténél
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(0+035,78) be kell vezetni a patakmederbe, monolitbeton tolcsér kialakitdsaval. A patakmeder
tervezett tengelyvonalaba ugyancsak @160 mm geotextilidba csavart perforalt dréncsé fektetendo, az
atszivarg6 vizek hosszirany, épités kdzbeni elvezetésére.

A tervezett vizelvezetés rendszerébe kommunalis vagy mas, az Osszegyiilekez6 csapadékviztol
eltéro eredetii szennyviz bevezetése szigorian tilos!

Féldvisszatoltés, tomorités

A visszatoltésre kertild talaj mindsége az eredeti, kiemelt talaj mindségénél nem lehetett
kedvezotlenebb tulajdonsagi. A munkagddrokbe atazott, puha, illetve szerves talajokat nem szabad
visszatdlteni.

A csOzona folotti sdvban csak I-II. fejtési osztalyu talaj tolthetd vissza, helyszini talaj csak akkor
hasznalhat6 fel, ha a megfeleld tomorithetdség biztositott. A csé felett 500 mm vastagsag felett géppel
végezhetd a tomorités.

A tamfalelemek ala 20 cm szemcsés agyazat készitendo Try = 90%, E2=45Mp/m tomorséggel és
teherbirassal.

Az arokszelvények hattoltése max. 20 cm-es rétegekben, rétegenkénti gondos, egyenletes tomorités
mellett Try=90 % tomorségi fokig kellett tomoriteni, visszatoltés a tdimfaelemek felso sikjaig torténjen.
A hattoltés teteje az eredeti allapotnak megfelelden fiivesitendo.

A megépiilt csatornak munkaarkaba visszatoltott fold tomorségi vizsgalatat a készitendd
Mindségbiztositasi tervben eldirtaknak megfelelden akkreditalt laborral rendelkezd intézmény
végezze!

A tervezett tamfal perspektivikus modellje az irdnytoréseknél:

1. szamu irénytorés (a patakmeder nézve)
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2. szamu iranytorés (a patakmeder nézve)

14. MUNKAVEDELEM, BALESETVEDELEM, TUZVEDELEM ES
EGESZSEGUGYI ELOIRASOK

Munkabiztonsagi és egészségvédelmi terv

A tervdokumentacioban foglalt miiszaki tartalom megvaldsitasa soran a vonatkozo épitési
szabalyokat, tlizvédelmi szabalyokat, munkavédelmi szabéalyokat, valamint eljarasrendet be kell
tartani, igymint:

Eljarasrend

- A kivitelezés csak atadott munkateriileten kezdédhet meg.

- A munkateriilet atadasakor a kozteriiletért felelés Onkormanyzat és az épitési munkéakért felelds
kivitelezd k6zds helyszini bejarason gy6z6dik meg az érintett teriilet hatdrairol, megkozelitési
lehetdségeirdl, a munkavégzés koriilményeirdl, valamint a munkavégzés soran elérelathatéoan
fennallé kockazatokrol.

- A munkateriilet atadas-atvételének tényét, valamint a helyszini bejaras soran feltart tényezoket
jegyzokonyvben rogzitik.

- A munkateriilet visszaadasaig a munkateriileten torténd eseményekért (kozlekedés,
forgalomiranyitas, veszélyre felhivo tablak kihelyezése, szallitas, rakodas, épitési tevékenység,
deponalas, vizelvezetés, stb.) Kivitelezo felelos.

- Az épitési hely kdrnyezetét és hatarat ki kell jeldlni és jelzotablakkal kell ellatni.

- A munkateriiletre csak a FelelOs vezet6 tudtaval és jovahagyasaval lehet belépni.

- A munkateriileten barminemi tevékenységet csak a Felelos vezetd tudtaval és jovahagyasaval
lehet folytatni.

Epitési szabdlyok
- Biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort sziikséges alkalmazni (vagy megbizni) a koordinatori
szerepek betdltésére.
- A munkahelyen a rendet és tisztasagot meg kell tartani (sziikség esetén helyre kell allitani).
- Kozlekedési utvonalak meghatarozasa, megvilagitasa sziikséges. (Csuszés-, botlasmentes,
egyenletes jarofeliilet biztositasa és fenntartasa sziikséges.
- Fel kell tarni az épitési tevékenység soran fennalld kockézatok mindségi és mennyiségi tényezdit.
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Gondoskodni kell folyamatos ellendrzésrél (atvonalak, épitési folyamatok, berendezések, gépek,
munkabiztonsag, munkakoriilmények, tizemeltetést megel6zo ellendrzés, stb.)

Gondoskodni sziikséges karbantartasrol, a meghibasodasok azonnali elharitasarol (tilos olyan
munkagéppel, berendezéssel munkat végezni, amelynél tobblet-kockazat meriilhet fel; tilos olyan
munkateriileten dolgozni, ahol a munkakoriilmények az elfogadhatd kockazati szint ala
csokkentek).

Az épitési tevékenység soran felhasznalt vagy elszallitandd anyagok tarolasar6l gondoskodni
sziikséges. Tarolasi teriiletet kell valasztani, azt el kell valasztani. A tarolas szabalyait be kell
tartani.

Az ipari és/vagy kommunalis hulladék tarolasarodl, elszallitasarol gondoskodni sziikséges.

A koriilmények valtozasahoz ¢és/vagy a munkafolyamatok eldrehaladasdhoz folyamatosan
igazitani szlikséges az organizacios tervet.

Az egyes ipari tevékenységek kolcsonhatasainak figyelembevétele miatt biztositani sziikséges az
egyiittmiikodés feltételeit (munkavallalok, munkaltatok, o©nallé vallalkozok, munkavégzés
hatokorében tartdzkodok, érdekelt felek kozott).

A stabilitdsnak, allékonysagnak és szilardsagnak minden munkafolyamat sordn meg kell lennie,
ahol annak hianya munkabiztonsagi kockazatot jelentene. Ahol a (talaj-/épiilet-) szerkezet az
onsulyat és/vagy a hasznos teher viselését nem képes ellatni, ott hatékony miiszaki megoldassal
sziikséges biztositani a stabilitast, allékonysagot, szilardsagot.

Az energiaelosztd berendezéseket méretezni sziikséges, az érintésvédelmi ¢és tlizvédelmi
kovetelményeknek meg kell felelniiik.

A menekiilési titvonalakat (sziikség szerint vészkijaratokat) meg kell jelolni, méretezni sziikséges.
A rakodashoz, szallitashoz, anyagmozgatishoz, kozlekedéshez sziikséges térnek mindig
rendelkezésre kell allnia.

Ahol sziikséges, az épitési helyen fedett atjarokat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell tenni a
veszélyes helyekhez valo hozzaférést.

Az anyagkitermel6 és anyagkezel6 jarmiivek és gépi berendezéseik hasznalata soran a vonatkozd
szabalyokat be kell tartani.

A létesitményekkel, gépekkel, berendezésekkel tevékenységet végezni csak a vonatkozd
szabalyok betartasa mellett lehetséges.

Anyagkitermelés esetén biztonsagi intézkedéseket sziikséges tenni alkalmas ducoldsok vagy
megtamasztasok hasznalataval; a személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhanasaval vagy
a viz betorésével jaro veszélyek megeldzésével.

A foldmunkak biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kdvetelményeit a geologiai, hidrologiai és
talajmechanikai vizsgalati adatok és er6tani szamitasok alapjan kell megtervezni. Nem kell
talajmechanikai vizsgalatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezdtlenebb (laza, szemcsés)
talaj figyelembevételével torténd ducolast, illetve rézsithajlasokat alkalmazzak.

A munkagddor (munkaarok) szélét a szakaddlapon beliil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a dicolés a terhelésbdl szarmazé tobbletteher felvételére van méretezve.

Kézi foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

A talajt alavagassal kiemelni nem szabad.

Meg kell akadalyozni a f6ld visszapergését a munkaarokba.

A dutcolatlan munkagédor (munkaarok) megengedett mélységét terheletlen térszint, kiilonb6zo
talajok és rézsiihajlasok esetében a vonatkozo jogszabalyban foglalt értékek mutatjak. Ennek
alkalmazasa kotelezo.

Kézi munkaval a rézsiiket az anyag mindségének és rétegzodésének megfelelden, 1épcsdzetesen
haladva kell kitermelni. Lépcsozott kiképzés esetén azok padkamagassaga legfeljebb 1,0 m lehet;
padkak (1épcsdk) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal.
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Az 1,0 méternél mélyebb munkagddorbe (munkaarokba) valod biztonsagos kozlekedést 5,0 m
mélységig mozdulas ellen rogzitett tamaszto 1étraval lehet, ezt meghaladd méret esetén lépcsdvel
kell megoldani. Rézstis kiemelésnél feljarot kell késziteni.

A duacolas olyan legyen, hogy a kiducolt foldtomeg vagy épitmény allékonysagat és a
munkahelyeken dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriiletr6l a kitermelt anyag
eltavolithatd, és a kiducolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

A ducolast a talaj allékonysaga és a munkaszint mélysége, tovabba a fellépd igénybevételnek
megfelelden kell kialakitani. Amennyiben a munkagdddr 5 méternél mélyebb, vagy ha a
munkagddor mellett - a szakado lapon belill - statikus és dinamikus terhelés is varhato, ebben az
esetben a dlicolas biztonsagat szamitassal kell igazolni.

A duckeretek felett atvezetd hidak szerkezetei a duckerettel nem kothetok ossze.

A ducokon atjarni, azokat munkadllasként és anyagtarolasra hasznalni nem szabad.

A ducolas mogott képzodott iiregeket vagy kagyldsodast kitdltéssel meg kell sziintetni.

A duacolt munkagddor (munkadrok) mélyitését a talaj mindségétdl fiiggéen, de tomor talajban
legalabb 1,0 méterenként, nem allékony talajban legalabb 0,5 méterenként a dicolassal kdvetni
kell.

A kiducolt munkag6dor (munkaarok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. Ettdl eltérni
abban az esetben szabad, ha a munkaarokban emberi munkavégzés nem torténik és a tervezd az
alkalmazott technologia és cséatmérd figyelembevételével a tervekben irja elé a biztonsagos
munkavégzés feltételeit.

Az anyagkitermelés megkezdése el6tt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a
meghatarozasara és minimalizalasara, amelyek a fold alatti kabelekbdl és mas eloszto
rendszerekbdl erednek.

A foldmunkak teriiletén 1év6 vezetékek nyomvonalat, a berendezések helyét és a sziikséges
védelmi korzetet a kiviteli terveken fel kell tiintetni.

A térszint alatti foldmunkdk megkezdése elott az épitési teriileten az ismeretlen vagy rejtett
nyomvonali vezetékeket fel kell kutatni, és a munkak soran fellelt vezetékeket, targyakat
azonositani kell. Ezt miiszeres vizsgalattal vagy kutatdarok, illetve kutatdéakna alkalmazasaval kell
elvégezni.

A kutatoakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatdarkot vagy aknat kézi erével, 1épcsdsen
haladva kell kiemelni.

Ha az épitési teriileten nem azonosithatd anyagot (veszélyes hulladékot, 16szert stb.), vezetéket
tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl - sziikség esetén
szakért6 bevonasaval - meggy6zodtek.

A munkagdédornél (munkadroknal) legalabb 200 méterenként, illetve az épililetek és egyéb
ingatlanok bejaratai elott épitési atjarokat kell 1étesiteni. Az atjarok szélességi mérete egyiranyu
gyalogos kozlekedés esetén legalabb 0,60 m, kétiranyu gyalogos kozlekedés esetén legalabb 1,00
m.

Ha az atjar6 szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarot a vonatkozo
jogszabalyban meghatarozottak szerinti korlattal kell kialakitani.

A jarmiikozlekedés céljara ideiglenesen épitett hidakon és atjarokon a terhelhetdséget fel kell
tiintetni.

A foldhalmokat €s egyéb anyagokat az anyagkitermeld helyektol tavol kell elhelyezni, és a mozgd
jarmiivek utjat messzebb kell kijelolni. Sziikség esetén megfeleld korlatokat kell felallitani.

Munkavédelmi szabalyok
A munkateriileten barminemil tevékenységet csak az a személy végezhet, aki erre megbizassal

rendelkezik.

A munkateriileten barminemii tevékenységet csak az a személy végezhet, aki a munkavédelmi
oktatdson részt vett, a munkateriileten megjelend — munkabiztonsagot érinté — kockazatokat
mindségi és mennyiségi szempontbol ismeri.

Az emberi szervezet szamara megfeleld homérsékletet sziikséges biztositani. (Sziikség esetén
pihendidét, véddoitalt kell biztositani.

Ivovizet sziikséges biztositani, az ivoviz vételezés szabalyait be kell tartani.

A munkavallaloknak biztositani sziikséges az elsGsegélynyujtasi lehetdséget.
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[llemhely biztositasa sziikséges.

Tisztalkodasi lehetdség biztositasa sziikséges.

Epitési munkahelyen fejvédé sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétél nem
veszélyeztetett, belsd munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

Az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a munkavégzés megkezdése elott a
munkavégzes iranyitdja meggy6z6dott arrdl, hogy ott gazok vagy egyéb veszélyes anyagok nem
képzddtek; vagy képzddnek, de ezek a munka soran felhasznalt anyagokkal vagy eszkozokkel
reakcioba 1épve nem veszélyeztetik a munkavallalok egészségét.

A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkezd munkavallalokat kell kivalasztani, akikkel
ismertetni sziikséges az 6ket fenyegetd veszélyeket.

A munkavallalokat a sziikség esetén megteendd védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni.
Amennyiben tobb csoport végzi egyidejiileg a munkat, eldre kijeldlt személyek felelések annak
koordinalasaért.

A munkavégzés iranyitoja a sziik térbe torténd beszallas elott koteles meggy6zodni arrdl, hogy a
munkavallalok a sziikséges egyéni véddeszkdzokkel fel vannak szerelve.

A biztonsagi intézkedések megvaldsitasaért a munkavégzés teljes idoszaka alatt a munkavégzés
iranyitdja a felelos.

A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartozkodokat a leesd targyakkal szemben
kollektiv miiszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez miiszakilag megoldhato.

A munkaltatonak biztositania sziikséges az id6jaras hatasaitol védett helyiséget étkezésre,
valamint f6z06- és étel melegitésére alkalmas felszerelést kell a helyszinen tartani.

A fizikai koroki tényezoket fel kell tarni, a vedekezés modjat és lehetdségeit rogziteni sziikséges.
A kémiai koroki tényezoket fel kell tarni, a vedekezés modjat és lehetdségeit rogziteni sziikséges.
A tevékenység soran fellépd kockazatokhoz sziikséges igazitani az egyéni véddeszkdzoket. Azok
hasznalata kotelez6. Egyéni véddeszkoz juttatasi rendet kell kidolgozni a véddeszkdzok mindségi
és mennyiségi megvalasztasahoz.

A munkaltatonak biztositania sziikséges az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés lehetoségét. Ennek folyamatos ellendrzését és fenntartdsat a munkaltato latja el.

Tiizvédelmi szabadlyok
A munkateriileten barminemi tevékenységet csak az a személy végezhet, aki a tlizvédelmi

oktatason részt vett, a munkateriileten megjelen6 — tlizbiztonsagot érintd — kockazatokat mindségi
és mennyiségi szempontbdl ismeri.

A kornyezeti homérsékletnél magasabb hémérsékletli munkagépektol, eszkdzoktdl (vagy azok
egyes részeitol) megfeleld (tiz)tdvolsagot kell tartani. Léghtités esetén a levegd aramlasat
biztositani sziikséges.

Esetlegesen kialakult tliz oltasara alkalmas és elégséges tlizoltokésziiléket sziikséges fenntartani és
rendelkezésre bocsatani.

Thzoltd egységek beavatkozasat biztositd kovetelményeknek — jogszabalyi el6irdsoknak
megfeleléen — folyamatosan fenn kell allniuk (riasztas, tlizoltasi felvonulasi ut, tlizoltasi
felvonulasi teriilet, tlizcsapok hozzaférhetéségének fenntartésa, stb.)

Szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez sziikséges anyag és eszkoz tarthato.

Szabadtérbol, a gépr6l, a berendezésrél, az eszkozrél, a késziilékrdl a tevékenység soran
keletkezett robbanasveszélyes ¢&s tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagot, hulladékot
folyamatosan, de legalabb miszakonként, valamint a tevékenység befejezése utan el kell
tavolitani.

I-11. tiizveszélyességi fokozatu folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zaré fedovel ellatott,
nem tlizveszélyes anyagi edényben kell gylijteni, majd erre a célra kijeldlt helyen kell tarolni.

Az I-1I. tlizveszélyességi fokozati folyadékot alkalomszertien csak szabadban vagy hatékonyan
szelloztetett helyiségben szabad hasznalni, ahol egyidejiileg gyujtdforras nincs.



Szendehely Losi-patak mederrendezés 18 KNJE :ﬂ MERNOKIRODA Kft.

Olajos, zsiros munkaruha, védéruha - ruhatar-rendszerti 61t6z6 kivételével - csak fémszekrényben
helyezhetd el.

A munkahelyeken a tevékenység kozben €s annak befejezése utan a munkat végzonek ellendrizni
kell a tlizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansagokat meg kell szilintetni.

A tlizolto vizforrasokat a vonatkozo miszaki kovetelmény szerinti jelzotablaval kell jeldlni.

A tlizolt6 vizforrasok akadalytalan megkdzelithetdségét biztositani kell.

Egd dohanynemiit, gyufat és egyéb gyujtoforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az
tiizet vagy robbanast okozhat.

Robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozo gazt, gézt vagy I-II. tiizveszélyességi
fokozatt folyadékot, az ilyen anyagot oldott allapotban tartalmazé szennyvizet, valamint vizzel
vegyi reakcioba 1épd, robbanasveszélyes vagy tlizveszélyes osztalyba tartozo gazt fejlesztd
anyagot a kdzcsatornaba vagy a szikkasztoba bevezetni tilos.

Kizarolag olyan erd- és munkagép helyezhet6 el és hasznalhatd, amely rendeltetésszerii hasznalata
esetén kornyezetére gytjtasi veszEélyt nem jelent.

Azoknal a gépeknél, amelyeknél a hofejlodés vagy a nyomas emelkedése tiizet vagy robbanast
idézhet el6, a technologiai szabalyozo berendezéseken til olyan korlatozd berendezést kell
alkalmazni, amely a gép miikddését €s a hdmérséklet vagy nyomas tovabbi emelkedését -
technoldgiai utasitdsban meghatarozott biztonsagi hatarérték elérésekor - megsziinteti.

Ha a gépbe jutd idegen anyag tiizet vagy robbanast okozhat, gondoskodni kell a bejutas
megakadalyozasarol.

A forgd, surlodo gépalkatrésznél €s tengelynél a berendezésre és kornyezetére tlizveszélyt jelentd
felmelegedést meg kell eldzni.

Csak olyan villamos berendezés hasznalhat6, amely rendeltetésszerli hasznalata esetén a
kornyezetére nézve gyujtasveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a villamos
tapellatasrol le kell valasztani.

A kivitelezésre, épitésre és az lizemelésre vonatkozo szabvanyok:

Munkavédelem. EpitSipari munkak altalanos biztonsagtechnikai

MSZ-04-900:1989 N o
kovetelményei

Munkavédelem. Epitéipari foldmunkak, dacolasok és alapozasok

MSZ-04-901:1989 biztonsagtechnikai kdvetelményei

Munkavédelem. Epiiletszerelési munkék biztonsagtechnikai

MSZ-04-902:1983 . ..
kovetelményei

MSZ-04-903:1983 HMunkaVédelem. Koémiives munkak biztonsagtechnikai kdvetelményei

Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkak biztonsagtechnikai

MSZ-04-904:1983 « L
kdvetelményei

Munkavédelem. EpitSipari bontasi munkak biztonsagtechnikai
kovetelményei

|MSZ—04-963—1:1987 ||Munkavédelem. EpitSipari gépek. Biztonsagtechnikai kévetelmények |

MSZ-04-905:1983

Munkavédelem. Epitéipari gépek. Kiegészité biztonsagtechnikai
kovetelmények

IMSZ-04-965:1984 |[Munkavédelem. Epit6ipari gépek telepitési kdvetelményei |

MSZ-04-963-2:1987

A tervdokumentacioban megjelend csapadékviz elvezetdé mii 1étesitése soran mindenkor

biztositani sziikséges a munkat végzok, a munkateriilet hatokorében tartézkodd személyek
(gyalogosok, lakosok, ellenérzést végzok, stb.), az érintett anyagi javak és foldteriilet biztonsagat.

Fentiek betartasaért, betartatasaért a Kivitelezo felel.
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15. KORNYEZETVEDELEM

A veszélyes hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gyiijtését, tarolasat az 98/2001. (VI.15.) Korm.
Rendelet és vallalati el6irasok szabalyozzak. Az épitkezés befejezése utan épitési tdrmelék, bontott
anyag az épités teriiletén nem maradhat. A mart, Gijrahasznosithaté anyagot a Megbizé altal kijeldlt,
engedéllyel rendelkezd lerakohelyen kell elhelyezni. Az épités soran szabadtéren alapanyagok illetve
késztermékek csak diffuz légszennyezést nem okozo, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem
szennyez6 modon tarolhatok. A dolgozok részére hordozhato illemhelyet kell telepiteni.

A felmarasra Keriilé burkolati jelek veszélyes hulladéknak szamitanak!

Tiiz- és robbanasveszélyes anyagok (lizemanyag stb.) csak a tlizrendészeti szabalyok 9/2008. (I1. 22)
OTM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabéalyzat (OTSZ) betartasaval tarolhatok. A tervezési
terlileten be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984. (VIIL.8.) EiiM. rendelet
zaj- és rezgésvédelmi hatarértékeit. Hulladékgazdalkodasi terv: a 16/2001. (VII. 18.) K6M rendelet 1.
sz. melléklete alapjan, kiilon jegyzék késziil az utépités soran keletkezd bontott anyagokkal
kapcsolatban az eléirt EWC kodok szerinti besorolas szerint.

15.1. Epitési munkak kornyezeti terhelése és hatasai

Kozuti szallitas
Az épitési forgalom az €rintett teriiletet, illetve a lakossagot jelentds mértékben érinti. A kivitelezéssel
jelentdés forgalomkorlatozasok, részint zaj-, és porhatas varhatd. Az épitéshez kiilonleges gépek nem
sziikségesek, azok a szokvanyos, mélyépitésben és kozuti szallitasban hasznalt géptipusok. A
kivitelezések szakaszosan torténnek, igy a megndvekedett terhelés csak rovid idétartami, idészakos
megterhelést jelentenek.
Epités
Az épités a lakodvezetek kozvetlen kdrnyezetében, belteriileten torténik, igy az a telepiilés lakossagat
kozvetlentll érinti.
Az €pitési munkak részint

. Foldmunkak: feltaras, munkaarok asasa, foldvisszatoltés, tomorités, humuszolas, fivesités

o Epitési munkak: cséfektetés, akna-, és miitargyépités, betonozas, szakipari szerelések

e Fentiek hagyomdanyos technologidkkal és technikdkkal elvégezhetdk, igy azoknak atlagtol

eltér6 kdrnyezeti hatasuk nincs.

Uzemeltetés
A csapadékviz elvezetd rendszer karbantartasakor a gépek lényeges tobbletforgalmat nem okoznak.
A karbantartashoz kézi eszkozok, lapat, vodor, csatornatisztitd berendezés (spiral, esetleg WOMA)
sziikséges.
A karbantartdé gépek engedélyezett géptipusok, az esetleges forgalomnovekedés rovid ideig tarto, €s
id6szakos, igy az, jelentds kornyezetterhelés-novekedést nem okoz.

15.2. Havaria helyzetek
Kozuti szallitas
Az épitési anyagok, gépek, eszkdzok kozuti szallitasakor baleset, borulas stb. kovetkeztében havaria-
helyzet allhat el6. A baleset kovetkezményeként a teriiletre keriilo benzint, olajat, vagy épitdanyagokat
a teriiletrdl szakszertien 6ssze kell gytijteni, illetve semlegesiteni kell. A visszanyerhetd épitbanyagot
deponalni kell, és mihamarabb el kell szallitani.
Epités
Az épitési munka a meglévo kdrnyezetet megbontja, de kornyezetkarositast nem okoz.
Havaria fordulhat el az alabbi esetekben:
o Gépek borulasakor: az olajjal, benzinnel stb. szennyezett talajt és tormeléket Ossze kell
gyljteni, szakszerlien mentesiteni kell, majd kezelésre, vagy artalmatlanitasra
(megsemmisitésre) el kell szallitani.

. Thz esetén: az illetékes Tlzoltdsagot haladéktalanul értesiteni kell, és a tiiz oltasat ezzel
egyidében meg kell kezdeni.
o Nagyobb es6zések alatt: az arokba zidul6 varatlan és nagymennyiségili csapadék a ducolatot

megrongalhatja, illetve talajer6zios hatasokat okozhat, azonban kdrnyezetvédelmi karosodast
nem eredményez. A dlicolatot minden nagyobb esézés utan meg kell vizsgalni, sziikség szerint
meg kell erdsiteni. A csapadékvizek arkokba jutasat védotoltéssel kell akadalyozni.
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. Viz-, illetve, gazvezeték torése, illetve kabelszakitds esetén a teriiletet megfeleld
védelemmel kell ellatni, a szolgaltatot azonnal értesiteni kell, a vezeték kiszakaszolasarol
azonnal gondoskodni kell. Esetlegesen el6fordulhat a kornyezo lakossag értesitése mellett a
teriilet kiiiritése is.

Uzemeltetés
A karbantarté gépek mozgasa kozben a kozuti szallitdsnal leirtak fordulhatnak el. A vizelvezetd
rendszer barmely elemének tonkremenetelénél, az épitésnél leirtakat kell figyelembe venni.

15.3. Hulladékok

Folyamatos iizem

A tervezett létesitmény folyamatos miikodésbdl keletkezd hulladékkal szamolni nem kell. Az
tamfalelemekben kililepedd iszap ¢és hordalék nem tekinthetd hulladéknak; természetes anyagok,
melyet a csapadékvizelvezetd rendszer mikodtetéséért felelds szervezet évente legalabb 2-szer, ill.
nagyobb esOket kovetden el kell tavolitson.

Egvéb, nem folyamatosan keletkez6 hulladékok

Epitési hulladékok

A talajmechanikai feltardsok szerint a foldmunkakkal érintett teriileteken idegen szennyezd forrasnak
tekinthet6 anyagok kiemelése nem varhatd. Amennyiben a miitargyak foldkiemelése soran ilyen anyag
keriilne a felszinre, ezt elkiilonitve kell tarolni, majd akkreditalt laboratoriumban torténd mindsités
utan a megfelel lerakohelyre kell szallitani.

Az épités, illetve a telep karbantartasa soran keletkezd egyéb hulladékokat szelektiv modon kell
gyljteni és ennek megfelelden elkiilonitve kell tarolni.

Besorolasuk a 16/2001. (VII. 18.) KoM. rendeletben elbirtak szerint akkreditalt laboratoriumban
torténjen.

15.4. Hulladékgazdalkodasi jegyzék

A kivitelezés soran a bontott anyagokrol a tényleges mennyiségnek megfelelé hulladék gazdalkodasi
jegyzék készitendd, €s a jegyzék szerinti anyagok elhelyezését engedéllyel rendelkezd lerakohelye
igazolni sziikséges.

Ezen bontasi anyag mennyiségek elhelyezése, szallitasa és artalmatlanitdsa sordn be kell tartani a
hulladékgazdalkodasrol szolé 2000. évi XLIII. Toérvényhez kapcsolodo, 22/2001. (X. 10.) KéM
rendelet (a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakok lezarasanak és utdogondozasanak szabalyairol
és egyes feltételeirdl), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet (A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl.) és a 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet (A
telepiilési  hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir6l.) rendeletek targyi
vonatkozasu el6irasait.

15.5. Bontott anyagok elhelyezése

A tervezett 1étesitmény megvaldsitasahoz az alabbi bontott anyagok elhelyezése sziikséges.

1.) Fa: (EWC kéd: 17 02 01) Az elbontott fahidak épen maradt anyaga Gjra hasznosithato,
ezért elbontas utan olyan helyre kell szallitani, ahol ijra hasznositashoz folhasznalhato
az elbontott anyag. A telephelynek érvényes miikodési engedéllyel kell rendelkeznie.

2.) Beton: (EWC kéd: 17 01 01) A tervezési teriileten 1évé betont Gssze kell torni és a
hulladékot el kell szallitani olyan telephelyére, amely érvényes miikodési engedéllyel
rendelkezik.

3.) Foldanyag: (EWC kod: 17 05 04) A tervezési teriileten 1évé foldanyag nem
szennyezett, ezért az €épités soran kikeriilé foldanyagot engedéllyel rendelkezd lerakod
helyre lehet szallitani.

15.6. Zajvédelem
A kornyék lakoi, valamint az ott 1évé kommunalis, kulturdlis és idegenforgalmi létesitmények
nyugalma érdekében keriilni kell a felesleges zajokat. A jarmiivek, épitdipari gépek csak a feltétleniil
sziikséges ideig miikodjenek. A hatdlyos jogszabalyokban eldirt zajszintet ne 1épje tul az épitési
tevékenység zaja a munkahely kornyezetében. Ha varhatdan tallépi, a kdrnyezetvédelmi hatdsagtol
kell zajkibocsatasi hatarérték megallapitast kérni.
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16. TERULETI IGENYBEVETEL
A tervezett épitési beavatkozas csak dnkormanyzati teriiletet érint.

17. EGYEBEK
A ¢épitési munkékat csak jogerds épitési és vizjogi engedély meglétét kovetden lehet
elkezdeni! A tervtdl csak a tervezd hozzajarulasaval lehet eltérni.

Az épitési munkdk megkezdésérdl a kozmil iizemeltetoket és az érintett lakossagot

értesiteni kell.
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Targy:  Szendehely-Katalinpuszta,
Ady Endre utca és a Losi-patak
vizrendezése - Lési-patak
mederrendezésének vizjogi 1étesitési
engedélye

Hiv.szam: FKI-KHO: 740-3/2017.
Ugyintézé: Nagy Brigitta

Molnar Margit
Telefon: (36-1)459-2476

; R . .
1./ Szendehely.. Kozség. anﬁ'i"l@ényzata (2640 Szendehely, Rékoczi u. 2.; a tovébbiakban:
Engedélyes) részére, a TANDEM Mémnokiroda Kft. (1033 Budapest, Polgar u. 12..; a tovabbiakban:
Tervezd) altal keszitett 2016. decemberi keltezésti, 861/2016/III. tervszémt dokumentacidja

alapjan, a 2./ pontban ismertetett vizilétesitmények megépitésére

adok.

2./ Létesiil:

vizjogi létesitési engedélyt

Szendehely-Katalinpuszta, Losi-patak (520 hrsz.) mederrendezésére az aldbbiak szerint:

Tervezési hatar:
Losi-patak 5+450 km szelvénye (tervezési hatar 0+000 m szelvénye)
Losi-patak 5+823 km szelvénye (tervezési hatar 0+373 m szelvénye)

0+000 és 0+036 kozott:
I= 17,2 %o

A= 3,00 m?
Qu=105201/s
V{t)=3,47 m/s

Tervezett folyasfenékszint: 158,09—158,71 mBf szinten

meglévd terméskd tamfalak felnjitasa, flgdzdsa, vizzarova tétele

tamfalmagasités:
jobb part: H= 60 cm, B= 30 cm L= 10,50 fm ( 0+002,5 — 0+013 m)
bal part: H= 60 cm, B= 30 cm L= 12,00 fm ( 0+001 — 0+013 m)

Ugyfélfogadds: Viziigyi és vizvédelmi hatdsdgi iigyekben eldzetes idGpont-egyeztetést kovetben az tigyfelek az aldbbi idépontokban
Jordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatésdghoz, illetve tekinthetnek be az eljdrds sordn keletkezett iratokba:
Heétfs, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00



jobb part: H= 90 cm, B=30 cm L= 9,00 fm ( 0+016 — 0+025 m)
bal part: H= 90 cm, B= 30 cm L= 9,00 fm ( 0+016 — 0+025 m)

jobb part: H= 60 cm, B= 30 cm L= 7,50 fin (0+026,5 — 0+035 m)
bal part: H= 60 cm, B=30 cm L= 7,50 fm (0+026,5 — 0+035 m)
RENO matrac fektetése B=1,35 m szélességben, H=30 cm vastagsidgban

0+036 m és 0+373 m kozott:

I= 8,32 %o

A= 3,50 m?

Q(!elt): 11067 /s

V{[elt)=2,68 m/s

Tervezett folyasfenékszint: 158,71 mBf — 160,93 mBf szinten

0+036 m és 0+238 m kozott:
mederkotras utan 2,00 m széles, 30 cm vastag RENO matrac fektetése tomoritett 4gyazati rétegre

0+036 m és 0+103 m kozétt:
bal parton eléregyartott betonelemekbdl tamfal H=2,40 m magassigban

0+103 m és 0+238 m kozott:
bal parton eléregyartott betonelemekbdl tdmfal H=2,80 m magassagban

0+238 m és 0+266 m kozott:
B=4,00 m széles, H=30 cm vastag RENO matrac,
bal parton eléregyartott betonelemekbdl tdmfal H= 2,80 m magassagban

0+266 m és 0+373 m kozott:
B=3,00 m széles, H=30 cm vastag RENO matrac

0+266 m és 0+301,7 m kdzott:
bal parton eléregyartott betonelemekbdl tamfal H= 2,80 m magassagban

3./ E vizjogi létesitési engedély 2019. marcius 31. napjaig hatdlyos. Az engedély hatalyanak
meghosszabbitdsa — az el6bbi idSpont lejarta elétt — a vizjogi engedélyezési eljdrdshoz sziikséges
kérelemrdol és mellékleteirdl sz6l6 18/1996. (V1. 13.) KHVM rendeletben [a tovabbiakban: 18/1996.

(VI 13.)) KHVM rendelet] eldirt mellékletek csatoldsaval kérheto.
4./ Eléirasok:

1. A munkélatok megkezdését és befejezését a vizligyi hatdsagra be kell jelenteni.

2. A kivitelezés befejeztével miiszaki atadas-atvételi eljarést kell tartani, a miiszaki atadas-
atvételi eljaras tervezett idépontjardl legaldbb 8 nappal el6bb értesiteni kell a viziigyi

hatosagot.

3. Miszaki atadas-atvételi eljarast kdvetd 30 napon beliil a 18/1996. (VI. 13.) KHVM
rendelet 6. §-a szerinti mellékletek csatolasaval az lizemeltetonek a vizjogi lizemeltetési

engedélyt meg kell kérni.

4. A tulajdonos személyében bekdvetkezett valtozast Engedélyes koteles 30 napon beliil a

vizligyi hatosagra bejelenteni.



5. Amennyiben jelen engedély alapjan targyi vizilétesitmények nem keriilnek megépitésre
a vizjogi létesitési engedély hatdlyanak lejartat kovetd 30 napon beliil Engedélyes
nyujtsa be az erre vonatkozd nyilatkozatat.

6. Az épités alatti vizelvezetést, illetve a viz szabad dramlésat biztositani kell,

A kivitelezés sorén az érintett kozmilikezel6k el6irasait be kell tartani.

8. A munkalatok végzése soran a kockdzatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a fel-
szin alatti vizek védelmérdl sz016 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet [a tovabbiakban:
219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet] el6irasait. Ennek megfeleléen fokozott figyelmet
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alatti viz ne szennyez&6djon.

9. A tervezett vizimunkéval parhuzamos és keresztez6 vezetékeknél a vonatkozé szabvény
szerinti védétavolsagot és csdvédelmet biztositani kell.

10. A kivitelezési munkékat az alvizi szakaszt6l kiindulva kell megkezdeni.

4.1./ A Pest Megyei Kormanyhivatal Banyafeliigyeleti Féosztaly PE/V/3096-5/2016. szdmu
szakhatéségi 4lldsfoglaldsdban az aldbbi kikotésekkel jarult hozz4 az engedély kiad4sahoz:

A vizjogi engedéllyel torténé mederalakitds sordn kitermelt 4svanyi nyersanyag
vonatkozasaban az 4svanyi nyersanyag helyben torténd célirdnyos felhasznalésa esetében -
nem kell banyajaradékot fizetni az al4dbbiak szerint

Asvanyl nyersanyag Kodszam Kitermelt Helyben felhasznalt
mennyiség (m” (m?)
K.éplékeny agyag 1419 375 180
Homok 1453 6725 320
Kavics 1460 1500 1500

Az ésvanyi nyersanyag a kitermeléssel a mederalakitasra vizjogi engedéllyel rendelkezd
kitermelésre jogosult személy tulajdonaba keriil. Az engedélyes a vizjogi 1étesitési engedély
alapjén 195 m’ agyag és 305 m’ homok kitermelését és az engedélyben foglalt
tevékenységgel Ossze nem fliggl célra torténd felhasznalasat tervezi

Az engedélyesnek a kitermelt 4svany nyersanyag mennyiségét geodéziai mddszerekkel kell
meghataroznia. A meghatérozas médjat és eredmeényét bizonylatolni kell. A banyafeliigyelet
a kitermelt mennyiség ellendrzése céljabol az engedélyes koltségére geodéziai méréseket
rendelhet el.

4.2./ A Nograd Megyei Kormanyhivatal Salgétarjini Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztily NO-05/KVO/142-5/2017. szimt szakhatésagi allasfoglalasaban
az alabbi kikotésekkel jarult hozza az engedély kiad4sahoz:

A kivitelezést a természeti értékek lehetd legnagyobb kimélete mellett kell végezni.

A kivitelezés soran a munkateriiletet minimalisra kell csdkkenteni.

Torekedni kell a teriileten 1év6 cserjék és fak minél nagyobb aranyt megtartaséra.

A létesités sordn sziikségessé vald cserjeirtast, fakivagéast fészkelési iddszakon kiviil,
augusztus 15. és marcius 15. kozott lehet végezni.

A felsorolt természeti értékek védelme érdekében mederkotras, foldmunkdk csak a
szaporodasi és a telelési id6szakon kiviill, azaz szeptember 15. és november 15. kozott
valosuljanak meg.



» A bolygatott felszinek helyreallitdsa utan az invaziv és allergén névényfajok megjelenését,
megtelepedését, terjedését a beavatkozési teriileten szitkség esetén kaszalassal meg kell
akadalyozni.

« A kivitelezéssel jaré zaj €s az emberi jelenlét okozta zavar6 hatdsok mértékét minimalizalni
kell az épités alatt.

» A szikséges depoOnidk kialakitdsa csak kis tertiletrészeken, hogy az esetleges invaziv,
idegenhonos fajok felbukkanasdnak lehetdségét lecsokkentse.

* A kivitelezést kovetéen a mederbe nagyobb koveket sziikséges visszahelyezni annak
érdekében, hogy a megfelelé buvohelyek ujra kialakulhassanak.

A munkalatok csak e hatdrozat jogerdre emelkedése utin kezdhet6k meg. Jelen engedély a
megépitendd vizilétesitmények iizemeltetésére nem jogosit.

A fenti eldirdsok hataridére torténd Onkéntes teljesitésének elmaradasa esetén a kdzigazgatdsi
hatésdgi eljards és szolgaltatds dltaldnos szabdlyairdl sz0l6 2004. évi CXL. torvény (a
tovabbiakban: Ket.) 134. §-dban és 61. §-adban foglaltak alkalmazasanak van helye.

A Nograd Megyei Kormanyhivatal Salgétarjani Jarasi Hivatala Epitésiigyi és
Orékségvédelmi Osztily NO-05/EOVO0/1204-2/2016. szamt szakhatésagi allisfoglalasaban
kikotések nélkiil jarult hozza az engedély kiadasahoz.

A Szendehelyi Kozos Onkormanyzati Hivatal Jegyzdje 640-2/2016. szimt szakhat6sigi
allasfoglaldsdban kikotések nélkiil jarult hozza az engedély kiadasahoz.

Egyidejileg megallapitom, hogy az igazgatdsi szolgaltatdsi dij mértéke 200 000 Ft, melyet
Engedélyes megfizetett.

Megallapitom tovabb4, hogy a Pest Megyei Kormanyhivatal Banyafeliigyeleti Foosztalyat
megillet6 igazgatasi szolgaltatési dij mértéke 26 000 Ft, melynek viselésére Engedélyes koteles.
Megéllapitom, hogy a szakhatdsagi eljarasért fizetendo igazgatasi szolgéltatasi dij megfizetésre
kertilt.

E dontés ellen a kozlést6l szamitott 15 napon belil a Beliigyminisztérium Orszagos
Katasztrofavédelmi Foigazgatésdgnak cimzett, de a Foévérosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag
Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésagi Osztalyhoz (a tovabbiakban: FKI-KHO)
hat példanyban benyujtandd fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus tton torténd
benyijtasara a megfeleld technikai hattér hidnya miatt nincs lehet6ség. A fellebbezési eljards dija
100 000 Ft, amit az FKI-KHO Magyar Allamkincstarnal vezetett 10023002-00319566-00000000
szamu eldiranyzat-felhasznalasi szamlédjara atutaldsi megbizassal vagy postai Uton készpénz-atutalasi
megbizassal (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljarasi dij megfizetésekor kérem hivatkozzon a
fellebbezett dontés iktatdszamara, a hatosagi eljaras targyara, valamint kérem feltiintetni a befizetd
nevét és cimét.

INDOKOLAS

Engedélyes megbizasabdl eljaré Tervezd 2016. november 15. napjéan kelt kérelmében e hatérozat 2./
pontjdban leirt vizilétesitmények megvaldsitasara vizjogi létesitési engedélyt kért. A kérelmet és
mellékleteit a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet el6irasai szerint ellendriztem és megallapitottam,
hogy a beadvany tartalmazza:



— Engedelyes megnevezését, cimét, valamint megbizasat, mely szerint Tervezé a nevében
eljarhat;

— az engedélyezési tervek nyolc példanyat, a tervezi jogosultsag igazolasat (Horvath Csaba: 13-
8965);

— az ¢rintett ingatlanra vonatkozé tulajdonjog igazolaséat (Szendehely 520 hrsz.);

— Engedélyes tulajdonosi hozzajarulasat;

— Magyar Kozat Nonprofit Zrt. NOG-592/4/2016 iktatoszamu kozutkezel6i hozzajaruldsat;

— Godolls-Vac Térségi Komyezetvédelmi és Vizgazdalkodasi Tarsulat 84/2016. szamu vizfolyas
kezel6i hozzajarulasat;

— az ¢érintett kozmiivek kézmiinyilatkozatét (TIGAZ-DSO Kft., Magyar Telekom Nyrt., DMRV
Zrt.,, EMASZ Hal6zati Kft., Novotron Informatikai Zrt., SITEL Kft.);

— helyszinrajzot;

— talajvizsgalati dokumentaciot;

— miszaki leirast;

— 1gazoldst a megfizetett igazgatési szolgéltatési dijakrol.

A tervdokumentéciét megkiildtem az alabbi hatésdgok, mint szakhatésagok részére:

A Pest Megyei Kormdinyhivatal Banyafeliigyeleti Féosztily PE/V/3096-5/2016. szam
szakhatosagi élldsfoglalisdban a rendelkezé részben foglalt kikotésekkel jarult hozzd az
engedély kiadasahoz. Szakhatosagi dllasfoglalasat az alabbiakkal indokolta:

»A Bdnyafeliigyeletre 2016. 12. 20-dn majd azt médositva 2017. 01. 03-dn érkezett a Févdrosi
Katasztréfavédelmi Igazgatdsdg Katasztrifavédelmi Hatdsdgi Osztdly (1081 Budapest, Dologhdz u.
1) FKI-KHO: 10591-13/2016. hivatkozdsi szdmii megkeresése tdrgyi iigyben szakhatdsdgi
dllasfoglalas kiaddsdra.

A Bdnyafeliigyelet 2016. 23-dn kelt végzésével hidnypdildsra szélitotta fel a kérelmezdl. A
hidnypétldas 2017. 01. 12-én teljesiilt.

A Banyafeliigyelet megdllapitotta, hogy a vizjogi létesitési engedély a rendelkezd részben Joglaltak
megtartdsa mellett engedélyezheld.

A Bdnyafeliigyelet szakhatésdgi dllasfoglaldsdt a kizigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl sz0l6 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (1) bekezdése, valamint a viziigyi
igazgatdsi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatdsdgi feladatokat elldté szervek kijelolésérél szolé
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 12. § (3) és (4) bekezdés alapjin adta meg a vizgazdalkoddsrdl
52016 1995. évi LVIIL (V. 22.) torvény 33/B. § (1) bekezdésében meghatdrozott hatdridén beliil.

A Bdnyafeliigyelet hatdskorét a Bt. 44. § biztositja, illetékességét a Magyar Bdnydszati és Foldtani
Hivatalrdl szdl6 267/2006. (XIL. 20.) Korm. rendelet 3. §-a dllapitia meg, szakhatosagi
allasfoglalasdt a Ket. 44. § (1) bekezdésére tekintettel, a (6) bekezdés figyelembe vételével adta ki.

A Ket. 44. § (9) bekezdése értelmében a szakhatésdgi dlldsfoglaldsa ellen éndllé jogorvoslatnak
nincs helye, csak az engedélyezd hatosdg dital hozott hatdrozat elleni fellebbezés keretében
tamadhato meg.



Kérem T. Cimet, hogy hatdrozaldt, amely tartalmazza a Ket. 72. § (1) bekezdés db) pontja szerinti
allasfoglalast a Ket. 72. § (1) bekezdés ed) pontja szerint az indokolassal egyiitt, a Ket. 78. § (1)
bekezdése értelmében megkiildeni sziveskedjen.”

A Nograd Megyei Kormaanyhivatal Salgétarjani Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly NO-05/KVO/142-5/2017. szam1 szakhatdésagi allasfoglalasaban a
rendelkezé részben foglalt kikotésekkel jarult hozza az engedély kiadasihoz. Szakhatésagi
allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta:

A Kornyezetvédelmi Féosztdalyhoz 2017. janudr 19. napjdn érkezett a Fovdrosi Katasztrofavédelmi
Igazgatosdg Igazgato-helyettesi Szervezet Kataszirofavédelmi Hatdsagi Oszialy FKI-KHO: 35100-
1072-1/2017. szamai szakhatésdgi megkeresése targyi vizjogi létesitési engedély tigyében.

A megkereséshez csatolt dokumentdciot atvizsgalva az alabbiakat dllapitottam meg:

Targyi beruhdzds Szendehely belteriileti szakaszdn 520 hrsz.-u ingatlanon taldlhato, mely
Jjogszabdly dltal kihirdetett orszdgos jelentdségii védett természeti fteriiletet és a természet
védelmérdl szolo 1996. évi LI torvény (a tovabbiakban: Tvt) 23. § (2) bekezdés alapjdn
nyilvdantartott ex lege védetl természeti teriiletel, illetve nyilvdntartott, természeti értéket nem érint.
Tovabbd az ingatlan az eurdpai kézdsségi jelentGségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl
szolé 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az eurdpai kozosségi jelentdségii természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szolo 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet dital
meghatdrozott Natura 2000 hdlézat teriiletének nem része, és a barlangok felszini védbovezetének
kijelolésérdl sz616 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet dltal megallapitott barlang felszini védbéovezetét
sem érinti.

Szendehely 520 hrsz.-u ingatlan az Orszdgos Teriiletrendezési Tervrdl szolo 2003, évi XXVI
torvénvben kijelolt orszdgos dkoldgiai haldzar magieriilet ovezetéhez tartozik.

A Lési-pataknak ezen a szakaszdn eldfordulhat a foltos szalamandra (Salamandra salamandra), a
kovi csik (Barbatula barbatula), fenékjard kiill6 (Gobio gobio) és a fiirge cselle (Phoxinus
phoxinus).

A patak belteriileti szakasza az Orszdgos Teriiletrendezési Tervrdl szélé 2003. évi XXVI
torvényben kijelolt orszdgos okologiai hdlozat magteriilet dvezetéhez tartozik. ,,17. magteriilet:
kiemelt térségi és megyei fteriiletrendezési tervekben megdllapitott Gvezet, amelybe olyan
fermészetes vagy természetkozeli él6helyek tartoznak, amelyek az adott teriiletre jellemzd
természetes éldvildg fennmaraddsdt és életkoriilményeit hosszi tdvon biztositani képesek és szamos
védett vagy kiozdsségi jelentségii fajnak adnak otthont.”

A Tvt. 8 § (1) bekezdése alapjan: ,A vadon éIG szervezetek, tovabbd ezek dllomdnyai,
életkozdsségei meglrzését él6helyiik védelmével egyiitt kell biztositani.”

A Tvt. 8 § (4) bekezdése alapjan. ,, Tdjidegen fajok azok az él§ szervezetek, melyek novény- és
dllatféldrajzi szempontbol nem mindsiilnek dshonosnak, és megtelepedésiik, alkalmazkoddsuk
esetén a hazai életkozosségekben a természetes folyamatokat az Sshonos fajok rovdsdra karosan
modosithatiak.”

Tvt. 17. § (1) bekezdése alapjan: ,,A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelden a vadon él6
szervezetek élGhelyeinek, azok bioldgiai sokféleségének megovdsa érdekében minden tevékenységet
a természeti értékek és teriiletek kiméletével kell végezni.”

A Tvt 43. § (1) bekezdése alapjan: , Tilos a védett dllatfajok egyedének zavardsa, kdrositdsa,
kinzdsa, elpusztitdsa, szaporoddsdanak és mads élettevékenységének veszélyeztetése, lako-, éld-,
tapldlkozo-, kolt6-, pihend- vagy buvohelyeinek leromboldsa, kdrositdsa.”



A teriileten folytatoll tevékenység a fenti kikilések betartdsaval tdj- és természetvédelmi érdekekkel
osszeegyezitetheld.

Az FKI-KHO: 35100-1072-1/2017. szdmii szakhatésdgi megkeresése keretében adott tdjékoztatdsa
alapjan az érintett teriilet a vizbdzisok, a tdvlati vizbdzisok valamint az ivévizelldtdst szolgdld
vizilétesitmények védelmérdl szolé 123/1997. (VIL 18) Korm. rendelet szerint kijellt
vizbazisvédelmi teriiletet nem érint.

A tdrgyi  vizilétesitmény, tevékenység nem  kirnyezeti  hatdsvizsgdlal, nem egységes
kiérnyezethaszndlati engedély kiteles, nem tartozik a kirnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kirnyezethaszndlati engedélyezési eljdrdsrdl szolé 314/2005. (XII 25.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban; 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] hatdlya ald, azonban a vizgazddlkoddsi
hatdsagi jogkor gyakorldsdardl szélo 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletének 14,
pontjdban szerepel, igy a kérnyezeti hatdsok jelentésége szempontjdbdl vizsgdlands tevékenységek,
létesitmények kiozé tartozik. Tervezd dital benyijtott, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben
meghatdrozott, a kdrnyezeti hatdsok jelentdségének vizsgdlatdra szolgdlé adatlap alapjdn nem
Jeltételezhetd jelentds kornyezeti hatds.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/4. § (1) bekezdése értelmében kormdnyrendeletben
meghatdrozott esetekben a 3. szamii melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a
3. szdmil mellékletben meghatdrozolt kiiszobértéket, vagy a 3. szdmii mellékletben a tevékenységre
megdllapitott feltétel nem teljesiil, elézetes vizsgdlati eljdrds lefolytatdsa nélkiil - a 13. szdmil
melléklet  szerint megadott adatok és az 5. mellékletben meghatdrozott szempontok
Jigyelembevételével a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint kell megvizsgdlni a feltételezett
kérnyezeti hatdsok jelent8ségét, tovdbbd dontést hozni a kérnyezeti hatdsvizsgdlat sziikségességérdl
és az annak sordn vizsgdalando kérdésekrdl.

A hatdskorbe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésre 4ll6 dokumentdciot elbirdlva a
Kornyezetvédelmi Fdosztaly megdllapitotta, hogy a vonatkozd jogszabdlyi eldirdsok betartdsdval a
tervezett tevékenység kornyezetvédelmi, Idj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, ezért
szakhatosagi hozzajaruldsdat megadta.

A szakhatésagi dllasfoglalast a viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatésdgi
Jeladatokat elldté szervek kijelolésérdl szold 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés
a), pontja, a kozigazgaldsi hatdsdgi eljdrds és szolgdltatds dltaldnos szabdlyairdl szolo 2004. évi
CXL. torvény (a tovabbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése és a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi
hatosagi és igazgatdsi feladatokat elldid szervek kijelélésérdl szolé 71/2015. (111 30.) Korm.
rendelet [a tovdbbiakban: 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet] 26. § (1) bekezdés b), 27. § (1)
bekezdés c) pontja, valamint a 2. szdmii mellékletének 5. pontja és a 3. szamii mellékletének 3.
pontja alapjan adta meg.

A vizgazdalkoddsrdl sz0l6 1995. évi LVII torvény 33/B. Korm. rendelet 33/B. § (1) bekezdése
értelmében, a  kornyezetvédelmi, valamint természetrvédelmi  szakhatdsdg  szakhatésdgi
dllasfoglaldsdnak kialakitdsdra a megkeresés beérkezését kovetd naptdl szamitott huszonegy nap
all rendelkezésre.

A Ket. 44. § (9) bekezdése értelmében a szakhatésdgi dlldsfoglalds ellen kiilon fellebbezésnek nincs
helye, az iigyfél az engedélyezd hatdsdg dital hozott hatdrozat - vagy az eljdrdst megsziintetd végzés
- ellen nyvjthat be jogorvoslati kérelmet.



Kérem a Tisztell Engedélyezd Hatdsagot, hogy hatdarozatdat a Ket. 78. § (1) bekezdése értelmében
sziveskedjék a Jardsi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztdlydra megkiildeni.

Jelen dontését a Jardsi Hivatal a viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatdsdgi
feladatokat elldté szervek kijeldlésérdl szélo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, a kdrnyezeti
hatdsvizsgdlati és az egységes kirnyezethaszndlati engedélyezési eljdrasrdl szolo 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet, a vizgazddlkoddsi hatosagi jogkor gyakorlasdrdl szolo 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet és a Ket. jelen dontésben meghatdrozott jogszabdlyi helyei alapjdn hozta.

A NMKH Salgétarjani Jardsi Hivatala dltaldnos hatdsagi jogkorét és illetékességét a févdrosi és
megyel kormdnyhivatalokrdl, valamint a jardsi (févarosi keriileti) hivatalokrdl sz616 66/2015. (I11.
30.) Kormdnyrendelet 2. § (4) pontia szabdlyozza. A kornyezetvédelmi és természetvédelmi
hatdskorét és illetékességét a 71/2015. (I1I. 30.) Korm. rendelet 8/A4 § (1) bekezdése szabdlyozza. A
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet pedig az egyes kozponti hivatalok és kiltségvetési szervi
Jormdban mitk6dd minisztériumi hattérintézmények feliilvizsgdlataval Osszefiiggd jogutddldsdrdl,
valamint egyes kozfeladatok dtvételét szabdlyozza.”

A No6grad Megyei Kormanyhivatal Salgétarjani Jarasi Hivatala Epitésiigyi és
Orokségvédelmi Osztaly NO-0S/EOV0/1204-2/2016. szamii szakhatésagi allasfoglalasaban
kikotések nélkiil jarult hozza az engedély kiadasdhoz. Szakhatésagi allasfoglalasat az
alabbiakkal indokolta:

A Hatdsag megkeresésében szakhatosdgi dllasfoglaldst kért a tdrgyi tiggyel kapcsolatban a
Hivataltdl. A Hivatal megdllapitotta, hogy a létesitmény nyilvdntartott régészeti lelGhelyet, illetve
miiemléket nem érint, igy a kulturdlis drokségvédelmi szakhatdsdgi hozzdjdruldst kikotések nélkiil
adta meg.

A Hivatal hatdaskorét a régészeti 6rokség és a milemléki érték védelmével kapcsolatos szabdlyokrdl
szolo 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, illetékességét az 1. melléklet 12. sora
dllapitia meg.

A jogorvoslati lehetdségrél a kozigazgatdsi hatosdagi eljdards és szolgditatds dltaldnos szabdlyairdl
52616 2004. évi CXL. torvény 44. § (9) bekezdése rendelkezik.”

A Szendehelyi Kozos Onkorminyzati Hivatal Jegyzdje 640-2/2016. szami szakhat6sigi
allasfoglalasdban kikotések nélkiil jarult hozzia az engedély kiadasihoz. Szakhatésigi
allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta:

A Szendehely Kozségi Onkormdnyzat megbizdsabdl a Tandem Mérndkiroda Kft. 2016. november
17-én vizjogi létesitési engedély kiaddsdra irdnyuld eljdrds indult a Févdrosi Katasztréfavédelmi
Igazgatésag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrdfavédelmi Hatdsdgi Osztaly (FKI-KHQ) eldit.

A Févarosi Katasziréfavédelmi  Igazgatésdg Igazgatéja 2016. november 23-dn kelt és
Hivatalomhoz 2016. november 29-én érkezett 3510015449-6/2016. dlt. szdmui szakhatosdgi
megkeresést kiildott szakhatésdgi dlldsfoglalds kiaddsa érdekében a Szendehely-Katalinpuszta, Ady
Endre utca és a Ldsi-patak vizrendezése - Losi-patak mederrendezésének vizjogi [étesitési
engedélye tigyében.

A szakhatdsdgi hozzdjdrulds indokoldsa: a Szendehely-Katalinpuszta, Ady Endre utca és Losi-patak
vizrendezési terve, Ldsi-patak mederrendezési engedélyezési terve, helyi jelentdségii védett



lermészeti terilletet nem érint, valamint a helyi dnkormdnyzali rendeletben meghatdrozott
természetvédelmi kovetelményeknek megfelel, azzal nem ellentétes.

A fentiekre tekintettel a rendelkezd részben foglaltak szerint dontéttem.

Az tigyintézési hatdridd leteltének napja: 2016. december 05. Megdllapitom, hogy az iigyintézési
hatdridd megtartott.

Dintésemet a a 223/2014. (LX. 04.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. g) pontja alapjén hoztam meg.

Az allasfoglaldst a kozigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004.
évi CXL. torvény (a tovdbbiakban: Ket) 44. § (1)-(2) bekezdése szerint hoztam. Az ondllé
Jogorvosiatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapjdn zdrtam ki és ez alapjdn adtam tdjékoztatdst a
Jjogorvoslati lehetdségrdl.”

Az eljards soran kozremiikodd szakhatésagok éllasfoglalasat és indokolast a Ket. 72. § (1)
bekezdése db) és ed) pontjai alapjan foglaltam a hatdrozatba. A szakhatésagok allasfoglaldsa ellen a
Ket. 44. § (9) bekezdése alapjan 6nalldé jogorvoslatnak nincs helye, azok a hatérozat elleni
jogorvoslat keretében timadhatdak meg.

A kivitelezés a targyi engedélykérelem mellékletét képezd, a Tervezd altal készitett 2016. december
keltezésti, 861/2016/I11. tervszamu kiviteli terv alapjan keriil engedélyezésre.

Szendehely Kozség Onkorményzata 2016. oktdber 5. napjan kelt levelében targyi munkéalatokra
tulajdonosi hozzajarulasat megadta.

Vizrendezési szemponti elSirasaimat a vizek hasznositdsdt, védelmét és kdriételeinek elhdritasdt
sz0lgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd ditaldnos szabdlyokrél sz616 147/2010. (1V.
29.) Korm. rendelet €s a vizgazddlkoddsi hatdsdgi jogkor gyakorldsdrdl sz616 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet [a tovabbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] figyelembe vételével adtam
meg.

A benyutjtott kérelembdl, annak mellékleteibél és az engedélyezési eljaras anyagabdl
megéllapitottam, hogy a Iétesitmények megvalositdsa megfelel a vizgazddlkoddsrdl szol6 1995. évi
LVIL t6rvényben (a tovabbiakban: Vgtv.) elSirtaknak. A vizilétesitmények megépitését a Vgtv. 29.
§ (1) bekezdés a)-c) pontja, a Ket. 71. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
elbirasainak figyelembevételével engedélyeztem. Jelen engedély hatdlydnak meghosszabbitdsa a
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapjan kérhetd.

Felhivom a figyelmet arra, hogy a Vgtv. 33/B. § (1) bekezdése szerint az engedély médositdsa irdnti
eljaras ligyintézési hatérideje a kérelem megérkezését kovetd naptdl szémitott 45 nap, melybe nem
szamitanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében meghatéarozott idétartamok. T4jékoztatom, hogy a
jelen engedély hatalyanak lejartat kdvetGen végzett létesitési munkélatok esetén a vizilétesitmények
engedely nélkiil vagy attdl eltér6en épitettnek mindsiilnek, igy arra csak vizjogi fennmaradasi
engedé€ly adhato.

Felhivom tovabba a figyelmet, hogy a jelen engedély hatdlydnak lejartat kdvetSen végzett 1étesitési
munkalatok engedély nélkillinek mindstilnek, és a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerinti
jogkdvetkezményt vonnak maguk utén.



Az igazgatéasi szolgaltatasi dij mértékét a viziigyi és a vizvédelmi hatdsdgi eljdrdsok igazgatdsi
szolgdltatasi dijairdl sz616 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a tovébbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM
rendelet] 1. mellékletének 2.1. a) pontja alapjan allapitottam meg. Az igazgatasi szolgaltatasi dijat
Engedélyes megfizette.

A szakhatdsagi eljarasért fizetendd igazgatéasi szolgaltatdsi dij mértékét a bdnyafeliigyelet részére
fizetendd igazgatasi szolgdltatdsi dijakrdl és egyéb eljarasi kéliségekrdl, valamint a feliigyeleti dij
fizetésének részletes szabalyairol sz6l6 78/2015. (XIL 30.) NFM rendelet 2. szamu mellékletének 2.
pontja (kédszam: E0100) alapjan allapitottam meg. Az igazgatdsi szolgaltatasi dijat Engedélyes
megfizette.

A fellebbezéshez valo jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztositja, elbterjesztésének idejét a Ket. 99.
§ (1) bekezdése allapitja meg. A fellebbezési eljaras dijanak mértékét a 13/2015. (III. 31.) BM
rendelet 2. § (4) bekezdése irja eld.

Felhivom a figyelmét, hogy a vizjogi iizemeltetési engedély kérelem a 13/2015. (III. 31.) BM
rendelet alapjan igazgatasi szolgéltatdsi dij koteles. Az igazgatasi szolgéltatasi dijat az eljards
kezdeményezésekor kell a kérelmezonek megfizetnie €s igazolni a befizetés tényét.

Tajékoztatom, hogy az elbirdasokban foglaltak teljesitésének elmulasztdsa, illetve a hatdrozatban
eléirtak nem megfeleld teljesitése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapjan a végrehajtast
elrendelem, tovabba a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatarozott mértékii eljarasi birsag
kiszabéasinak van helye, melynek legkisebb Osszege otezer forint, legmagasabb Osszege természetes
személy esetén Otszdzezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez$ szervezet
esetén egymillio forint. Az eljarasi birsdg egy eljardsban, ugyanazon kotelezettség ismételt
megszegése esetén ismételten is kiszabhato.

Az FKI-KHO feladat- és hataskorét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014.
(IX. 4.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 2. pontja szabalyozza.

Jelen hatarozat hatdsagi nyilvantartasba vételérol - annak jogerére emelkedését kovetéen- intézkedem.

Jelen dontés — fellebbezés hidnyaban, kiilon értesités nélkiil — a fellebbezési hatarido leteltét kovets
napon jogerdre emelkedik.

Budapest, 2017. februar 28.

Varga Ferenc tii. dandartabornok
igazgato
nevében és megbizasabol

Szabados Zsoltné s. k.
szolgalatvezetd-helyettes
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I. BONTASI- ES EPITESELOKESZITO MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
Meglévo illegalis patakkeresztezések (fahidak) elbontasa (0+122,50; 205,20 km szelvényekben)
1 . e
hulladék elszallitasaval 2,0 db
) A patak jogi teriiletére épiilt keritések elbontasa, athelyezése az ingatlanhatarra
(0+238,50 - 0+301,70 km szelvények kdzott) 63,5 fm
3 Bozot- és cserjeirtas, @10 alatti torzsatmérdju fas szart ndvények kivagasa, apritasa
hulladék elszallitassal 20,0 db
4 Meglévo hazi csapadékkivezetd betoncsd elbontédsa €s elszallitasa
1,0 db
1. MEDERALAKITASI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Patakmeder kotrasa, uj partfal kialakitasa
(foldkiemelés, foldtomegszamitas alapjan) 2214,0 m3
) Kitermelt fold visszatoltése a megépiilt tamfal mentett oldalara
(foldtomegszamitas alapjan) 7,3x1,35= 912,0 m3
3 Hattoltés és mederajzat tomoritése
912,0 m3
4 Kitermelt, fel nem hasznalt fold elszallitdsa dnkormanyzat altal kijelolt lerakohelyre
e.i. 30 km tavolsagra 1302,0 m3
5 Szemcsés agyagbol késziilt alap- és védoréteg teritése
(mederfenékre és hatszivargohoz) 1,45%266+(0,2x0,75)x10= 387,2 m3
300 mm vtg. RENO matrac fektetése a tervezett mederfenékre, valtozé szélességben,
6 |2 mederkorrekci6 teljes hosszaban (0,41%35,8)+(0,82x
202,2)+(1,10x28,0)
+(0,85%35,7)= 241,6 m3
7 D160 geotextiliaba csavart perforalt dréncsé fektetése
(hatszivargo és mederszivargo) 265,0x2= 530,0 fm
] D200 muanyag tisztitoakna €pitése a tervezett hatszivargora.
28,5 fm
9 Kor alaku ontottvas viznyeléracs elhelyezése betonkoszoruba
milanyag tisztitbaknara a hatszivargonal 10,0 db
160/200 miianyag, atfolyds, csatorna tisztitdo T-idom
10
tokos csatlakozassal 10,0 db
1 160/100 milanyag, atfolyos, csatorna csatlakoztatd T-idom
tokos csatlakozassal (hazi bekotésnél) 1,0 db
V. KOZMUEPITESI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Meglévé D200 mm KGPVC szennyvizcsatorna védelembe helyezése
D250 mm acél pancélcsd beépitésével 5,0 fm

Szendehely, Losi-patak
Tsz.: 861/2016/11I/KIV mederrendezési kiviteli terve Meéret- és Mennyiségszamitas



III. TAMFALEPITES
Tétel: Mennyiség:
Partfal magasitds TA/TB jelii 25-100 kg-os vizépitési terméskobol, fagyallé habarccsal
1 [0+000 - 0+035,78 kmsz kozott ((10,5+12,0+(7,5x2))x
0,6X0,3)+((9%2)0,9%
0,3)= 11,6 m3
) Terméskovel burkolt partfal felujitasa
(fugazas, vizzarova tétel, hianyzo kovek potlasa) 1,6x35,78x2 114,5 m2
3 mb.160.80.80.K jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbdl 8,0 db
4 mb.160.80.40.K jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbdl 2,0 db
5 mb.160.40.40 jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbdl 2,0 db
5 mb.80.40.80 jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbdl 5,0 db
7 mb.160.80.80 jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbdl 474,0 db
g mb.160.80.40 jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbdl 166,0 db
9 mb.120.80.80 jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbdl 51,0 db
10 mb.80.80.80 jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbdl 51,0 db
1 mb.160.40.80 jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbol 164,0 db
12 mb.80.40.40 jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbdl 47,0 db
13 mb.160.40.80.F jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbol 119,0 db
14 mb.160.40.40.F jeli egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbdl 41,0 db
15 mb.80.40.80.F jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbdl 1,0 db
16 AQUAFIN-CJ3 bentonitos duzzadé munkahézag szalag beépitése
(Betonlego tamfal felso két sora koze) 266,0 fm
IV. BEFEJEZO MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Rézsis feliiletek flivesitése 0,2 kg/10m2 fiimagkeverékkel, utdgondozas az elsd kaszalasig
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) 330,0 m2
) Kozel vizszintes feliiletek fiivesitése 0,2 kg/10m?2 fiimagkeverékkel utogondozas az els6 kaszalasig
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) 532,5 m2
V. EGYEB MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Ko6zmt szakfeliigyeletek
eldiranyzott 1,0 nap
) Miiszaki atadasi dokumnetacio 0sszeallitasa, megvalosulasi terv és geodéziai bemérés készitése
eléiranyzott 1,0 tétel
Szendehely, Losi-patak
Tsz.: 861/2016/11I/KIV mederrendezési kiviteli terve Meéret- és Mennyiségszamitas



I. BONTASI- ES EPITESELOKESZITO MUNKAK

Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
1 Meglévo illegalis patakkeresztezések (fahidak) elbontasa (0+122,50; 205,20 km szelvényekben)
hulladék elszallitasaval 2,0 db Ft/ db
) A patak jogi teriiletére épiilt keritések elbontasa, athelyezése az ingatlanhatarra
(0+238,50 - 0+301,70 km szelvények kozott) 63,5 fm Ft/ fm
3 Bozo6t- és cserjeirtas, @10 alatti torzsatmérdju fas szart novények kivagasa, apritasa
hulladék elszallitassal 20,0 db Ft/ db
4 Meglévé hazi csapadékkivezeto betoncsd elbontasa és elszallitasa
1,0 db Ft/ db
Osszesen:

II. MEDERALAKITASI MUNKAK

Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
1 Patakmeder kotrasa, uj partfal kialakitasa

(foldkiemelés, foldtomegszamitas alapjan) 2214,0 m3 Ft/ m3
) Kitermelt fold visszatoltése a megépiilt tamfal mentett oldalara

(foldtomegszamitas alapjan) 912,0 m3 Ft/ m3
3 Hattoltés és mederajzat tomoritése

912,0 m3 Ft/ m3

4 Kitermelt, fel nem hasznalt f61d elszallitasa dnkormanyzat altal kijelslt lerakohelyre

e.i. 30 km tavolsagra 1302,0 m3 Ft/ m3
5 Szemcsés agyagbol késziilt alap- €s védoréteg teritése

(mederfenékre és hatszivargohoz) 387,2 m3 Ft/ m3

300 mm vtg. RENO matrac fektetése a tervezett mederfenékre, valtozo szélességben,
6 |2 mederkorrekcio teljes hosszaban

241,6 m3 Ft/ m3
7 D160 geotextiliaba csavart perforalt dréncsé fektetése
(hatszivargd €s mederszivargo) 530,0 fm Ft/ fm
] D200 muanyag tisztitoakna €pitése a tervezett hatszivargora.
28,5 fm Ft/ fm
9 Kor alaku ontottvas viznyeloracs elhelyezése betonkoszoruba
mianyag tisztitbakndra a hatszivargonal 10,0 db Ft/ db
10 160/200 miianyag, atfolyos, csatorna tisztitdo T-idom
tokos csatlakozassal 10,0 db Ft/ db
1 160/100 milanyag, atfolyds, csatorna csatlakoztatd T-idom
tokos csatlakozassal (hdzi bekotésnél) 1,0 db Ft/ db
Osszesen:
1. KOZMUEPITESI MUNKAK
Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
1 Meglévé D200 mm KGPVC szennyvizcsatorna védelembe helyezése
D250 mm acél pancélcsd beépitésével 5,0 fm Ft/ fm
Osszesen:

Szendehely, Losi-patak
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IV. TAMFALEPITES
Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
Partfal magasitds TA/TB jelii 25-100 kg-os vizépitési terméskobol, fagyallé habarccsal
1 |0+000 - 0+035,78 kmsz kozott
11,6 m3 Ft/ m3
) Terméskovel burkolt partfal felujitasa
(fugazas, vizzarova tétel, hidnyzo kovek potlas  114,5 m2 Ft/ m2
3 mb.160.80.80.K jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbdl 8,0 db Ft/ db
4 mb.160.80.40.K jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbdl 2,0 db Ft/ db
5 mb.160.40.40 jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbdl 2,0 db Ft/ db
5 mb.80.40.80 jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbdl 5,0 db Ft/ db
7 mb.160.80.80 jelii egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonbdl 474,0 db Ft/ db
g mb.160.80.40 jelii egy. betonelem
166,0 db Ft/ db
9 mb.120.80.80 jelii egy. betonelem
51,0 db Ft/ db
10 mb.80.80.80 jelii egy. betonelem
51,0 db Ft/ db
1 mb.160.40.80 jelii egy. betonelem
164,0 db Ft/ db
12 mb.80.40.40 jelii egy. betonelem
47,0 db Ft/ db
13 mb.160.40.80.F jelii egy. betonelem
119,0 db Ft/ db
14 mb.160.40.40.F jeli egy. betonelem
41,0 db Ft/ db
15 mb.80.40.80.F jelii egy. betonelem
1,0 db Ft/ db
16 AQUAFIN-CJ3 bentonitos duzzadé munkahézag szalag beépitése
266,0 fm Ft/ fm
Osszesen:
V. BEFEJEZO MUNKAK
Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
1 Rézsis feliiletek flivesitése 0,2 kg/10m2 fiimagkeverékkel, utdgondozas az elsd kaszalasig
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) 330,0 m2 Ft/ m2
) Kozel vizszintes feliiletek fiivesitése 0,2 kg/10m2 fiimagkeverékkel utogondozas az elsé kaszalasig
532,5 m2 Ft/ m2
Osszesen:
VI. EGYEB MUNKAK
Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
1 Ko6zmi szakfeliigyeletek
eléiranyzott 1,0 nap Ft/ nap
) Miiszaki atadasi dokumnetacio 0sszeallitasa, megvalosulasi terv és geodéziai bemérés készitése
1,0 tétel Ft/ tétel
Osszesen:

Szendehely, Losi-patak
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