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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy: Szendehely-Katalinpuszta, Ady Endre utca ¢s Losi-patak vizrendezési terve — LOSI-
PATAK MEDER RENDEZES KIVITELI TERVE

Tsz.: 861/2016/11/KIV.

Alulirott Horvéath Csaba a vonatkozo 18/1996. (VI.13.) KHVM sz. rendelkezés rendeleteknek
megfelelden kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacioban alkalmazott miiszaki megoldasok
megfelelnek az altaldnos érvényli és eseti hatdsagi eldirasoknak, megfelelnek a megel6zd
tlizvédelmi kovetelmények kielégitésérol szold rendeletek, szabalyzatok, az orszagos (MSz)
¢s az 4gazati szabvanyok, a miiszaki eldirasok kovetelményeinek, valamint a Megrendelével
tortént elézetes egyeztetéseken alapul6 elvarasoknak.

A tervezés soran betartottam a létesitmények telepitésénél az OTEK eldirasait.

Nyilatkozom, hogy az 1993. évi XCIIL. Torvény 19. § (2) bekezdésben eldirt kotelezettségnek
a tervezett megoldasok terén a rendelet 18. § (1) bekezdésben foglaltak megtartasa
vonatkozasaban eleget tettem.

Kijelentem tovabba, hogy a targyi dokumentici6 a létesitmény (létesitmény-csoport)
telepitésére, tervezésére €s ilizemeltetésére vonatkozd munkavédelmi és kornyezetvédelmi
eldirasok betartdsaval késziilt. A munkavédelmet a vonatkoz6 rendeletek és a kivitelezést
végzo vallalkozod bels6 balesetvédelmi szabalyzata szerint kell megoldani, azoktdl eltérni csak
a felel6s miiszaki vezetd irasbeli utasitisa alapjan lehet.

Kijelentem tovabba, hogy a sziikséges tervezdi jogosultsaggal rendelkezem és a kamarai

azonositod szam alatt a Magyar Mérnoki Kamaranak tagja vagyok.

A tervezett Kialakitas az érvénvyes miiszaki és tiizvédelmi eloirasoknak és szabvanvoknak
megfelel.

Budapest, 2017. november hé

O | Horvath Csaba
okl. épitdmérnok
okl. vizgazdalkodasi szakmérnok
okl. kdrnyezetvédelmi szakmérnok
VZ-TER/13-8965
VZ-TEL/13-8965
SZEM3/13-8965
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2. ELOZMENYEK

A tervezési feladat célja a Szendehely-Katalinpusztai telepiilésrész megnyugtatd védelme a
Loési-patak és az Ady Endre utcaba az erdéteriiletekrdl érkezd nagyintenzitasu csapadékvizek
altal okozott arvizveszélyével szemben. Az elmult 10 évben szamos alkalommal fordult eld,
hogy az Ady E. utcai vizelvezetd arok kiontott, tovabba az arok kialakitasa, miiszaki allapota
nem megfeleld.

A terv vizjogi engedélyezése megtortént. Engedélyezo hatosag: Févarosi
Katasztrofavédelmi Igazgatosag, Igazgaté helyettesi Szervezet, Katasztrofavédelmi
Hatosagi Osztaly.

Szam: 35100-11557-16/2017. alt.

Vizikonyvi szam: 6.2/4/74

Hiv. szam: FKI-KHO:7482-14/2017.

Jelen tervdokumentécio ezen projektszakasz kiviteli terveit tartalmazza.

3. KAPCSOLODO TERVEK
e A TANDEM Mérnokiroda Kft. 861/2016/1. tervszdmu, Ady Endre utca utfeltjitasi
kiviteli terve
e A TANDEM Meérnokiroda Kft. 861/2016/I11. tervszdmu, Losi-patak meder rendezési
kiviteli terve.

4. KIINDULASI ADATOK

e A geodéziai felmérést Szarvas Imre foldmérd készitette 2016. juliusaban. A terveken
megadott magassagok EOV rendszerben, Balti szintre vonatkoznak.

e A meglévo koziizemi haldzatok elemeinek abrazolasa a kozmii szolgaltatoktol vasarolt
adatok alapjan tortént. A rajzokon feltiintetett kozmiivek nyomvonalai a 2016. jaliusi
allapotot rogzitik. Az adatok helyességéért, a nyilvantartdsok pontossagaért
tervezOként nem vallalunk feleldsséget.

e A Megbizoval folytatott tobbszori egyeztetések soran kialakult diszpozicio.

o A koziizemi halozatok elmeinek abrazolasaért tervezoként nem vall

5. JELENLEGI ALLAPOT

Az elmult évtizedben tapasztalhaté meteoroldgiai valtozasok miatt sokkal jelentdsebb és
idében rovidebb és intenzivebb csapadékos iddéjarasok Szendehely-Katalinpusztan, a
mélyebb teriileteken €16k szamdra veszélyt jelentenek. Az elmult években tobbszor is
eléfordult mar, hogy utcaszakaszokat, illetve lakdingatlanokat ontott el a viz. Ezért a
telepiilés a tervezett fejlesztéssel szeretné megakadalyozni, illetve elejét venni a tovabbi
elontéseknek. Az Ady Endre utcdban igen jelentds probléma az arvizveszély, mert évente
tobbszor is eléfordul, hogy nemcsak a kétoldali csapadékviz elvezetd arokban, hanem magan
az utfeliileten is 6mlik a viz. Ez lehetetlenné teszi a gépjarmi kozlekedést és mindkét oldali
ingatlanokat veszélyeztet, ezért megnyugtatd ¢és biztonsagos csapadékviz elvezetés
kialakitdsara van szilikség az utcaban. Ehhez elengedhetetleniil sziikséges az, hogy az
erddteriileteken 6sszegylilé csapadékviz ne ziduljon rd az Ady Endre utcara, hanem mar az
erd0 teriiletén keresztgatak kialakitasaval visszafogjuk, és kismértékben tdrazzuk a
csapadékvizet, tovabba a viz altal szallitott liledéket megfogjuk. Ezen kiviil az Ady Endre
utcdba érkezd csapadékviz rendezett és csokkentett energidaval kell, hogy érkezzen a
kétoldali csapadékviz elvezetd arkokba.

Vizrendezés az Ady E utcaban:
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Az Ady Endre utcai utpalya mindkét oldalan arkok mikddnek. Az ingatlanok megkdzelitése
kapubehajtokon torténik, amelyek kialakitdsa nem egységes. Vannak olyan kapubehajtok,
amelyeken kis atméréji csdatereszeket épitettek a lakok. A meglévd betonburkolata arkok
tobb szakaszon leromlott allapotuak. A felijitds soran a meglévd arkok és kapubehajtok
elbontdsat kovetéen 0j, nagy kapacitasu arokrendszer, és j kapubehajtok épitésével lehet
biztositani a csapadékviz biztonsadgos eljuttatdsat a Losi-patakba. Ezen kiviil az at déli
oldalan meglévd vizelvezetd arok kozvetlen bekotése sziikséges a Losi-patakba, mert
jelenleg indirekt modon jut el a csapadékviz a patakba. E kozvetlen bevezetéssel biztosithatd
a csapadék gyorsabb és hatékonyabb elvezetése a veszélyeztetett ingatlanok érdekében.

A ,,B” szakaszhoz tartozoan (bar a ,,C” szakaszba kot be) az Ady Endre utca, illetve az attol
¢szakra, a magasabban fekvd teriiletek csapadékviz elvezetd arkanak rendezését is
eldiranyoztuk. Maga az arokrendszer fizikai értelemben megvan, de a funkcidjat csak
kevéssé tudja ellatni. Az utakat keresztezd csdatereszek megvannak, allapotuk megfeleld,
ezért felgjitdsukat nem irdnyoztuk eld. Az arokrendszer burkoldsara és energiatord fogak
beépitésére van sziikség.

Harmas-vizmosas rendezése:

Az Ady Endre utcara a telepiilésrész mogotti, magasabban fekvd erdoteriiletekrdl és az Ady
Endre utca magasabban fekvo teriileteirdl lejovo csapadékviz jelenti a legnagyobb veszélyt.
Ezért alapvetd cél, hogy az erdéteriileteken keletkezett csapadékviz elvezetd arokrendszerét
medermegkdtésekkel, burkolt szakaszok kiépitésével rendezziik. E rendezés egyik része a
medermegkdtd keresztgatakkal a viz sebességének a csokkentése és a hordalék megfogasa.
Tobb ilyen megkotd gat alkalmazaséaval elérhetd a cél, és varhatéan az erddbdl az Ady Endre
utcaba érkezO csapadékviz kisebb sebességgel, kevesebb iiledékkel és uszadékkal érkezik
majd az Ady Endre utcai arokba. Az erdei szakaszrdl az Ady Endre utcaba érkezd arok
burkolasara és energiatord fogak beépitésére is sziikség lesz. Az utpalya északi oldalan 1évo
arok felujitasara is mindenképpen sziikség van, mert ez vezeti el a magasabb teriiletekrdl
Osszegytild csapadékvizet, ugyanakkor a jelenlegi arok leromlott allapota ezt nem teszi
lehetdvé.

6. TERVEZETT KIALAKITAS
A tervezett kialakitas halozati rendszerét a V-1.2 jelii Atnézeti helyszinrajz mutatja be.

6.1. Helyszinrajzi elrendezés

A tervezett kialakitast a V-2. jelii Részletes helyszinrajzok mutatja

be.

A vizrendezési tervvel egyiitt késziilt az utépitési, utfeljitasi terv is. Mivel a tervezési
hatarok szakaganként, ill. az Ady E. u. északi és déli oldalan is eltérdek, ezért az Gtépitési €s
a vizrendezési szelvényezés eltérd, melyet a helyszinrajzokon eltérd szinnel abrazoltunk. Az
Ady Endre utcai arkok befogadéja a Lési-patak. Az Eszaki oldali 4rok az Ady E. u. alatt
atvezetett, meglévo atereszen keresztlil csatlakozik a befogadoba. A mederburkolds az
ateresz felett, a 0+025 szelvényben indul, a déli arok esetében a 0+003 szelvénytdl. Mind az
északi, mind a déli oldali arokszakasz also, mederburkoldssal nem érintett szakasza, illetve a
Losi-patak alvizi oldala terméskd burkolati meder, melynek felujitasa (figazas, a kitort,
hianyzé kovek potlasa) sziikséges.

Az Ady E. utcai arkok tervezésénél a Csomiép Kft. altal eléregyartott, jellemzéen 2,0 m
hosszisagu mederburkolo és fedlap elemeket alkalmaztuk, a gyart6 altal megadott beépitési
terveknek megfeleléen. Az E-i oldal I. szakasza TB40/70/50 szelvénnyel épiil ki, melyhez
a II. és III. szakaszok csatlakoznak TB30/50/40 szelvényekkel. Az tervezett arkok
nyomvonala kdveti a meglévo arkok nyomvonalat, a 2,00 m-es szerkezeti egységek beépitési
lehetdségeinek megfelelden. A tervezett irdnytorések az egyes elemek kismértékii, maximum
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3°-o0s elforditasaval, vagy az elemek gérbe vald vagéasaval és habarcsos Osszeragasztasaval
lehetséges.

A kapubejarok alatt, a hidraulikai kapacitds biztositdsa érdekében, atereszek helyett teljes
keresztszelvénnyel vezetjiik at a tervezett mederelemeket, fedlappal ellatva. Amennyiben az
arkok magassagi vonalvezetése megkivanja, a fedlapokra felbetonozast kell késziteni, hogy
az egyes ingatlanok gépjarmiivel megkozelithetéek legyenek.

Az Ady E. u. E-i oldalan, a 0+081 és 0+095 szelvények kozott a jelenlegi atereszes
kialakitassal (©40b) megegyez6 modon, de nagyobb atmérével (D50b) épitendd ki a
harangtornyot kikeriild vezetékszakasz. Az Ady E. u. 1. szakasza 0+474 szelvényben ér
véget, ugyaninnen indul a II. és a IIl. szakasz 0+000 szelvénye. A II. szakasz 75 fm
hosszisagn, a III. szakasz hossza 52 fm. Az Eszaki oldali arok 0+474 szelvényében a
megléve ©O60b ateresz lefalazandd annak érdekében, hogy az északi oldal vizei ne
terhelhessék til a D-i oldali arkot. Ennek figyelembe vételével keriil méretezésre az E-i
oldali arok. A II. és III. szakaszon a meglévo 40x40-es mederburkold lapokat ugy kell
elbontani, hogy azokat az Onkormanyzat méshol ujra beépithesse pl. jardaként. Az Ady E.
u. D-i oldalan a mederburkolas a 0+350 szelvényig tart, majd onnan feljebb, a meglévo
vizmoséasban 0 db keresztgat és 2 db bukogat kialakitasaval rendezésre keriil a vizmosaés: a
hordalékok visszatartasaval, a lefolyas késleltetésével csokkenthetd az Ady E. utcat terheld
csapadék. A 0+320 ¢ a 0+475 szelvények kozott a meglévd ttburkolat mellé egy vizelvezetés
biztosito ,,K”-szegély keriil betervezésre, amelybdl 30m-enként a csapadékviz surrantokon
keresztiil a D-1 arokba keriil bevezetésre.

Az erd6beni vizmosas rendezése soran a szallitasi €s beépitési feltételekhez igazodva
Gabion- kosarakat, ill. RENO-matracokat terveztiink, a kosarak konnyen széllithatoak, a
beléjik keriild6 kovek a patakmederben fellelhetdek, sziikség szerint 80-100 mm
szemnagysagil marvany- vagy bazalttormelékkel helyettesithetOk. A kereszt- és bukdgatak
el6 és utdfenék kialakitasdval keriiljenek megépitésre, hogy a patakviz rombolohatdsdnak
ellenalljon a miitargy egésze. Ezek pontos kialakitasat a keresztszelvényeken abrazoltuk.

6.2. Magassagi kialakitas

A tervezett magassagi kialakitast a V-3.1 és V-3.2 jelii Részletes hossz-szelvények mutatjak
be. Mind az Ady Endre utcai északi arok I., II. és IIl. szakasza, mind a déli arok
egyértelmilen a befogadd Losi-patak felé gravitadlnak. A befogadd feldli szakaszok lejtése
kisebb, (8,5-9,5%0), a feljebb 1év6 szakaszok jellemzden 20%o-nél nagyobb lejtéstiek. Az
Ady Endre u. északi arok 0+335 szelvényben, valamint a D-i oldali arok 0+125
szelvényében az arokba 40 cm-es 1épcsd keriilt betervezésre. A vizmosasban tervezett
keresztgatak ¢és  bukogatak  helyszinének  kivalasztasa sordn a  helyszinrajzi
megkdzelithetdség és a magassagi elhelyezés sordn kialakithatd maximalis hordalékfogo tér
kialakitasa volt a f6 szempont.

6.3. Keresztmetszeti kialakitas

A tervezett keresztmetszeti kialakitasokat a V-4. jelii Mintakeresztszelvények és jellemzo
metszetek, illetve a V-5.1 és V-5.2 jelii Keresztszelvények cimi tervlapok mutatjak be.

0+000,00 — 0+310 kmsz kozott (utszelvényezés szerint):

Az Ady E. utca felujitdsa mentén, a meglévd kétoldali burkolat arkok elbontésra keriilnek ¢€s
helyettiik eldregyartott beton TB 40/70/50 (északi oldal) és TB 60/100/80 (déli oldal)
mederburkol6 elemek keriilnek beépitésre. Az meglévé kapubehajtok is atépitésre keriilnek,
amelynek pontos leirdsdit a TANDEM Mérnokiroda Kft. 861/2016/1. tervszdmua, Ady Endre
utca utfelyjitasi kiviteli terve tartalmazza. Az utca északi oldalan, a 0+085 km szelvénynél
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meglévo haragtorony kikeriilésére atépiil és felbovitésre kertil az itt meglévo ateresz-rendszer
is. A tisztitdakndk kialakitasat a Miitargyak c. fejezet tartalmazza.

0+310 — 0+350 kmsz kozott (utszelvényezés szerint):

A déli oldali tervezett TB 60/100/80 eléregyartott betonelemes mederburkolat ezen a
szakaszon eltdvolodik az utburkolat szélétél ~5,00 m-re. Az utburkolatrél surrantok
beépitésével jut el a csapadékviz a tervezett arokmederbe. A szakasz végén, a déli oldalon
épill az 1. szdmu keresztgat. Az északi oldalon valtozatlanul a tervezett TB 40/70/50
eléregyartott betonelemes mederburkolat kertil beépitésre.

0+350 — 0+540 kmsz kozott (utszelvényezés szerint):

Az ¢északi oldalon valtozatlanul a tervezett TB 40/70/50 eldregyartott betonelemes
mederburkolat keriil beépitésre. Az Ady Endre utca déli oldalan a 0+460 km szelvényig
tervezett surrantok beépitésével jut el a csapadékviz a tervezett TB 60/100/80 arokmederbe.
Ezt kovetéen az Ady Endre utca eltadvolodik a vizmosds medrétdl. Az Ady Endre utca déli
oldalén ezen a szakaszon nem torténik vizépitési beavatkozas.

0+350 — 1+240 kmsz kozott (déli arok szelvényezése szerint):

A vizfolyds medrét a 10 db keresztgat és 2 db bukdgat megépitésén kiviil, épitési
beavatkozdssal nem terheljiik. A gatak megépitése is kizarolag kézi munkavégzéssel
torténhet.

6.4. Talajmechanika

A tervhez kiilon talajmechanikai szakvélemény késziilt (Kollar Zoltan, 2016.07.06.), melyet
a korabban elkészitett vizjogi engedélyezési tervdokumentacio tartalmazz.
Tervszam: 861/2016/11

7. HIDRAULIKAI MERETEZES

A tervezési teriileten tervezett vizelvezetd rendszer helyszinrajzi és magassagi kialakitasat
jelen miiszaki leirds 6. pontjaban mar ismertettiik. Ebben a pontban kozoljiik a mértékado
csapadék vizhozam szamitasokat, az egyes elemek ellendrzését €s a vizépitési 1étesitmények
jegyzékét. A csapadékviz elvezetési koncepcid kidolgozaséara, valamint a megvalasztott
elemek és mutargyak méretezéséhez az MI-10-455/2-1998 sz. Belteriileti vizrendezés cimii
miszaki irdnyelv Gtmutatasait hasznaltuk.

A mértékado csapadékviz mennyiségének meghatdrozasahoz a 2-4-10-20-33-50-100 éves
visszatérési gyakorisagot vettiik alapul. A vizgyiijtd teriilet nagysagdnak meghatarozasahoz
a meglévd digitalis térképet hasznaltuk, az Onkorményzattal egyeztetett szemlélet mellett.
Az tUtburkolatra, jardara, teljes kozteriiletre hulldé csapadékvizet, valamint a kozteriilettel
¢rintkez6 ingatlanok teriiletének felét vettik alapul a mértékadd csapadékviz
meghatarozasahoz. A modellezés igy igazodik a meglévé 4allapothoz, mert az egyes
ingatlanok teriiletére hull6 csapadékvizek az ingatlanon elszikkasztasra keriilnek, viszont
némely ingatlan teriiletére hulld csapadékviz egy része a koztertiletre keriil kivezetésre.

A vizgyiijto teriiletek csatlakozasa, valamint a tervezett csapadékvizelvezetési
koncepcié bemutatasa:

Az Ady E. u. északi oldali arkat két nagy vizgy(jto terheli: Al és A2, melyek egymasra
¢piilnek. A biztonsdgra valo torekvés érdekében az 1. szakaszon végig azonos
keresztmetszetii arkot terveztiink, melynek méretezési pontja a befogadonal van. Hasonl6an
a déli oldali arkot a VM és VM2 vizgytijtok terhelik.
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Az egyesvizgyiijté teriiletek bemutatasa:
Q(csap) Alapadatok 1 éves 2 éves 4 éves 10 éves 20 éves 33 éves 50 éves 100 éves
IIs apadato gyakorisag | gyakorisag | gyakorisag | gyakorisag | gyakorisag | gyakorisag | gyakorisag | gyakorisag
Vizgylijté | L(terep)| L(csat) A ALFA (atl
terllet m m m2 (@) 100% 50% 25% 10% 5% 3% 2% 1%
VM1 550 676 991 865 0,1030 236,58 343,25 445,11 600,08 705,62 783,56 880,72 1011,47
VM2 750 460 118 636 0,1168 27,09 39,11 50,60 68,21 80,01 88,63 99,62, 114,13
A1 480 330 244 640 0,1375 88,88 129,45 168,19 226,75 267,14 297,21 334,07 384,40
A2 300 474 51495 0,1332 23,59 34,62 45,16 60,88 72,00 80,41 90,38 104,40
Osszesen: 1406 636 0,1113 376,14 546,43 709,06 955,91 1124,76 1249,81 1404,79 1614,40
Arkok mértékadé terhelése a befogadé Lési patakba valé becsatlakozasnal
Aglzaﬁ_i 780 804 296135 0,27066 11247 164,07 213,35 287,63 339,13 377,62 424 45 488,80
Agl\((jz-i 1300 1136 1110501 0,21982 263,67 382,36 495,71 668,29 785,62 872,19 980,34 1125,60
A csapadékviz intenzitasa :
Az MI-10-455/2-1998 sz. Belterilleti vizrendezés cimli miszaki iranyelv alapjan szamitott
mennyiségek bemutatésa
Alapadatok
Vizgylijt6
terilet Lterep (m) Lcsatorna (m) A (m2)
VM1 550 676 991 865
VM2 750 460 118 636
A1 480 330 244 640
A2 300 474 51 495
z 1940 1 406 636,00
Szamitasi adatok
Vizgyiijté | t1
teriilet | (min) | {2 (min) T (min) t a (l/s/ha) m ip (I/sfha)
VM1 110 16 126 13 662 0,75 98,99
VM2 150 11 161 16 662 0,75 82,36
A1l 96 8 104 10 662 0,75 114,31
A2 60 11 71 71 662 0,75 152,20
Erdo Gyep Tetofellilet Burkolt feliilet
Vizgyiijté Q[csapadék]
teriilet | a1 % Am2) | of % Am2) | ol % |Am2)| o2 % A (m2) | afatlag] Ils
VM1 0,1 |93,5% | 927 394 | 0,14 | 4% 39675 |0,98|0,4% | 3967 | 0,6 2,1% 20829 | 0,103 1011,47
VM2 0,1 |80,4% | 95383 |0,14| 5% 5932 |0,98|3,0%|3559 | 06 [11,60%| 13762 | 0,117 114,13
A1l 0,1 [9,50% | 23241 | 0,14 |84,4% | 206 476 | 0,98 |1,0% | 2446 | 0,6 | 510% | 12477 | 0,137 384,40
A2 0,1 | 10% | 5150 |0,14| 46% | 23688 |0,98|6,0%| 3090 | 0,6 |38,00%| 19568 | 0,133 104,40
1051 275.770 13
12 1614,4
167 063 66636 0,123 614,40
Az egyes méretezési szelvények az alabbi vizgylijtd tertletekrdl gyljtik a csapadékvizet.
Méretezési i,
szelvények Vizgyiijto teriiletek A(m2) | Q(lls)
Ady E u-i északi A1HA 296.135 488,80
oldali arok
ADE. uideli gy 1.110.501 | 112560
oldali arok
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A vizsgalt keresztszelvények megfeleloségének szamitasa:

Ady E. u. Eszaki oldal:

‘TB 40/70/50 MEDERBURKOLO ELEM 5 VAGY 10 TONNAS TENGELYTERHELESRE

P i} e
A A

CE momibsitds seesima:
ETT 112010270, KT 1120100281
Senbmlobmi lojstrom sedma: MSZH 199919,

Femnik Felsd  Seedviny Elem Elemn Betan Beton kitéti Viesrdllitd keresets MNedvesiett Hidroufikoel  Biseoritols
ol fomd s jomd g dem B gond Wimeg g sl osctdilyul metsceet A inf) kerilet ' e s R i tdrfig o
40 70 50 2000 710 CAIV3T | X4, XF1. XAl 0294 1456 0.181 D578
Borkelat esése 1 % 02 0.5 L 20 50 1.0 20,0 50,0
Wil képosség (Vs o5 115 213 3 477 67l b51 1511

Trapéz-szelvényt gravitacios csatorna
vizszallitasa
A kiilonb6z0 usztatasi mélységekhez tartozo vizhozamok és sebességek szamitasa

permanens, egyenletes vizmozgas feltételezésével

Alapadatok
h pax = 50 [cm]
b= 40 [cm]
p=1: 0,3 i= 0,0095 [m/m]
k= 74
i= 9.5 [m/km]
h o F P C v Q Q
[cm] [m?] [m] [m/s] [m?/s] [V/s]
1 5,0 0,64 0,02075 0,50440 43,47822 0,86 0,018 17,8
2 10,0 0,93 0,04300 0,60881 47,57695 1,23 0,053 53,0
3 15,0 1,16 0,06675 0,71321 49,86212 1,49 0,099 99,2
41 20,0 1,37 0,09200 0,81761 51,41681 1,68 0,155 154,7
51 25,0 1,57 0,11875 0,92202 52,58731 1,84 0,218 218,4
6| 30,0 1,77 0,14700 1,02642 53,52589 1,97 0,290 290,2
71 35,0 1,98 0,17675 1,13082 54,31160 2,09 0,370 369.,9
8| 40,0 2,21 0,20800 1,23522 54,99011 2,20 0,457 457.,5
91 45,0 2,50 0,24075 1,33963 55,58984 2,30 0,553 553,0
10| 50,0 3,14 0,27500 1,44403 56,12949 2,39 0,657 656,5
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V=-h Q-h
= 50,00 E. 50,00
5 50,00 @ 50,00
s / ~
2 4,00 V4 £ 40,00 7
2 30,00 T 30,00 —
iy —
E 20,00 B 2000
b= / b /
© 10,00 — 5 10,00
N 0,00 == S a0
= 0,00 1,00 2,00 2,00 0 0,5 1
Szelvénykiizépseahessag [m/s] Vizhozam [m3/s]
Szamitasi algoritmus
V= C\,"lRi
Chezy:
Vizhozam: v szelvénykozépsebesség
R = F a nedvesitett szelvény tertilete
Hidraulikus P
Sugar: P a nedvesitett szelvény kertilete
i a csatorna lejtése
Sebességi %
tényezo: C=k-R C sebességi tényezd
Manning-féle simasagi
(Strickler - Manning) k tényezo
Forras: Dr. Kozak Miklos, Hidraulikai példatar, Tankényvkiado, 1977, 67.0.

Az északi oldali tervezett arokmeder 0,085 km szelvényében tisztitoaknak folyasfencke
viszonylag magasan fekszik, ezért nem telepithetdk a tdréspontokba a szabvéanyos
eléregyartott betonelemes tisztitoaknak. Ezért ezeket a tisztitdakndkat milanyag elemekbdl

kell megépiteni alabbi elemkiosztassal:

PRO 800 Fenék elem

IDg
F i
i _—_——=
_— =]
g —
= L
=t [
| H =
\ |
—— R 0Dy La
Fenék tipus [DR ODR Csé Cs6 kilsd atmérd ODA ODA ODA tMax_
- 22 ome:
kiallas I 160 | 200 | 250 200 | 250 | 315 400 | 160 | 200 | 250 | 315 || 400 Kgg
PROS00 g00 | 910 17| 122] 149 Hp | Hp | Hp | Hp fHe |He |HB |HB JHB | s50.80
L
PRO1000 1000 | 1110 A 11125 153 205 | 210 | 210 215 465 | 465 | 460 | 460 | 455 | 72.40
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TELESZKOPOS PRO 800

\ f‘f L 4 e
e :l ..f.:-**

‘ 0D¢

Sziikit elem ODE IDE HE HE HS ODC Beépitett lépcsd Tomeg Kg
800 FIX Lépcsovel 692 637 200 140 90 910 igen 10.7
800 FIX 692 637 200 140 90 910 nem 10
800 Teleszkopos 637 210 90 910 nem 79
Tomitd gydrd 700 650

Az iranytorések egyenként 135°-osak, ezekre is 1étezik eloregyartott fenékelem:
Iranytoré fenékelem 0°/ 225° vagy 135°

DN 200 8F0/135(225)D200 IRANYTB0OMM:0/135(225)FOK:H465:D200MM
DN 250 8F0/135(225)D250 IRANYT800MM:0/135(225)FOK:H460:D250MM §
DN 315 8F0/135(225)D315 IRANYT800MM:0/135(225)FOK:H460:D315MM g
DN 400 8F0/135(225)D400 IRANYT800MM:0/135(225)FOK:H455:D400MM

A sziikité elemre monolit betonkoszoraval réilleszthetd a teherbird Ontdttvas fedlap. Az
engedélyezési tervben tervezett 4 db tisztitdbakna (0+081 — 0+095,50 kozott) 1étesitése a
nagyon kis épitési mélység miatt nem lehetséges €és utolagos feliilvizsgalat alapjan nem is
sziikséges. A tervezett arokszakasz végénél ¢és elejénél 1€vo 1-1 db tisztitdbakna elhagyhato,
mert a magassagi viszonyok megengedik, hogy a tervezett csatornat egy-egy ferdén beépitett
e.gy. beton eld és utofejjel kozvetleniil bekdssiik a tervezett mederburkold elemekbe. A
mianyag tisztitdbaknakat 0sszekotd csdszakaszokat értelemszeriien miianyagbol kell beépiteni
(KG PVC). A miianyag anyagu csatorna csésurlodasi egyiitthatdja azonban kedvezobb, ami
azt jelenti, hogy ugyanaz — vagy akar kisebb — cs6atmérd is képes elszallitani az ide érkezd
csapadékviz mennyiséget. A sziikséges atmérd meghatdrozasidra vonatkoz6 szamitast az
alabbi tablazat tartalmazza.

TERVEZETT MI"JANYAG C"S('jA’TERE,SZEK
(D=40 CM) VIZELVEZETO KEPESSEGE
(az északi arokszakaszon, a haragtoronynal; 0+085)

Csofal érdessége k [mm] 0,40
Kinematikai viszkozitas (viz 20°C) v [m%/s] 0,00000101
Csatornacsé atméro d [m] 0,40
Csatorna Kkeresztmetszeti teriilete A [m2] 0,13
Nehézségi gyorsulis g [m/s’] 9,81
Tervezett csoateresz fenékesése 1[-] 0,095
Tervezett csoateresz fenékesése 1 [%o] 95,00
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Telt szelvényii kozépsebesség vt [m/s] 6,14
Elszallitott vizmennyiség Q [m’/s] 0,772
Mértékado csapadékvizhozam (lasd fentebb!) Qm [m’/s] 0,489

A Kiegészitd ellendrzo szamitas alapjan az eredetileg O50b betoncsé csatorna
mint masfélszeres

helyettesitésére 040 KGPVC csatornacsé alkalmazhaté, tobb

biztonsagi tartalékkal.

Ady déli oldali arok ellenérzése:

| TB 60/100/80 NORMAL 5 ES 10 TONNA TENGELYTERHELESRE |

/
*
(=
oof
g
o
CE tanisilds sedma:
KTI LL200627/V1, KT1 1 172201028/V1
Szabadalmi lajstrom sedma: MSZH 199919

Fenék Elern Beton Beton kitdti Viesedllild kereset- Nedvesflett Hidraulikai Kissorfuot
szil Gomt mung, ) hosst iemy  timeg O seillindsig omcrtilyok meteet A_jwh kerillet P sugic Roimi térfog e

1224  C3037 X4, XFL XAL 0,68 226 0,30 1,188

50 10,0 20,0 50,0
2880 4575

1 10 4

6l 100 80 200
Burkolat esése 1 %e 02 0.5 1.0 20
Vieseidllitg képessig (Vs) 288 457 645 913 1444 2042
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Trapéz-szelvényu gravitacios csatorna vizszallitasa
A kiilonbozo tisztatasi melységekhez tartozo vizhozamok és sebesseégek szamitasa

permanens, egyenletes vizmozgas feltételezesével

Alapadatok
D max = 80 [cm]
b= 60 [cm]
P ,00 0,25 1= 0,0095 [m/m]
k= 76
1= 9.5 [m/km]
h [ F P C v Q Q
[cm] [m] [m] (m/s] | [m¥s] | [Us]
1l 8,0] 0064 0.04960 076492 4817157 1,20 0,059 59,3
2| 16,01 0093 0,10240 092985 52,61726f 1,70 0,174 174,3
3] 24,01 116 0,15840 109477 5506625 2,04 0323 323.4
4 32,0 137 021760 125970, 56,71689] 2,30 0,500 500,0
5] 40,0 157 0.28000 1.42462 5795044 2,50 0.701 701,1
o 48,0 1.77 0.34560 1.58955 5893370 2,68 0926 925,7
71 56,0 198 041440 175447 5975294 2,83 1,173 1172,9
8 64,0 221 048640 191939 6045773 2,97 1,443 14429
of 72,0 250 0.56160 208432 61,07884] 3,09 1.735 1735,4
10] 80,0 3.14 0,64000 224924 61,63644] 3,20 2,051 2050,9
V-h Q-h
]
) 83 - P
= 7 i
| 22 Z o
30,00 VA 30.00 }—4
g s p
000 e ] § 000
S 0,00 2,00 4,00 0 1 2 3
Szelvénykozépsebesség [m/s] Vizhozam [m3/s]
Szamitasi algoritmus
Chezy: v =Cy/Ri
Vizhozam: v szelvénykdzépsebesseg
F F a nedvesitett szelvény teriilete
Hidraulikus sugar: R= 7 P a nedvesitett szelvény kertilete
1 a csatorna lejtése
Sebességi tényezo: Coi -R% C sebességl tényezod
(Strickler - Manning) — k Mannmng-féle simasagi tényezo
Forras: Dr. Kozak Miklos, Hidraulikai példatar. Tankonyvkiado. 1977, 67.0.

A fentiek alapjan a tervezett keresztszelvények hidraulikai kapacitasa megfelelo.
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8. MUTARGYAK

A vizmosas rendezés soran 10 db gabion-keresztgat és 2 db gabion-bukégat épiil a meglévo
mederben.

0+350 - 1.sz. keresztgat
0+480 - 2.sz. keresztgat
0+550 - 3.sz. bukogat
0+675 - 4.sz. keresztgat
0+740 - 5.sz. keresztgat
0+840 - 6.sz. keresztgat
0+905 - 7.sz. keresztgat
0+980 - 8.sz. keresztgat
1+020 - 9.sz. keresztgat
1+095 - 10.sz. keresztgat
1+155 - 11.sz. keresztgat
1+240 - 12.sz. bukogat

2 db miianyag tisztitdakna épiil az északi arokszakaszon:
0+092,00 miianyag tisztitoakna épitése

- fedlap szint: 160,36 mBf

- folyasfenék szint: 159,45 mBf

0+087,10 miianyag tisztitoakna épitése
- fedlap szint: 160,33
- folyéasfenék szint: 159,40 mBf

9. KIEGESZITO LETESITMENYEK

A tervezett vizelvezetés kiépitése mellett a patakmederbe eddig bekotott csapadékcesatornakat
be kell kotni a tervezett vizelvezetd rendszerbe.

10. KOZMUVEK

A meglévo felszin alatti kozmiivek helyszinrajzi elhelyezkedése a kozmii iizemeltetok
adatszolgaltatasi térképei alapjan a K-1 jelti K6zmi helyszinrajzon szerepelnek. A vezetékek
helyszinrajzi elhelyezkedése tajékoztatd jellegli, a magassagi elhelyezkedésre nincs
megbizhaté adat. A kozmiiszolgaltatok altal eldirtak betartandéak. A vezeték
kornyezetében csak kézi foldmunka végezhet6!

o Giazvezeték: A tervezett 1étesitmény gézvezetéket ERINT

A tervezési teriileten 1év6 gazhalézat a TIGAZ DSO Foldgazeloszté Kft.
lizemeltetésében van. Az NA63 PE gerincvezeték az Ady Endre utca utpalydja alatt
halad. Az 580 hrsz.-0i Ut csatlakozasanal a gerincvezeték elagazik. Az utca menti
lakéingatlanokhoz NA32 PE fogyasztoi bekotd vezetékeket agaznak ki.

A gazeloszto vezeték biztonsagi ovezetének kiterjedése a vezeték nyomvonalatol 5-5
m, ezen beliil a gépi foldmunka tilalmi 6vezet a gazelosztd vezeték szElsd alkotoitol
szamitott 1-1 m széles sav. Az épitési tevékenység kivitelezdjének gondoskodnia kell
a kivitelezési munka megkezdése el6tt az lizemeltetd szakmai feliigyelete mellett a
keresztezett 1étesitmény nyomvonalanak és a 203/1998. (X1I1.19.) Korm. rendelet 19/B.
§ (6) bekezdés szerinti Gvezet kijeldlésérdl, a kijelolt dvezetnek az épitési tevékenység
alatti fenntartasardl, a keresztezett létesitmény feltarasardl. A kijelolés tervezett
idépontja elétt 8 nappal lizemeltetdi szakmai feliigyelet irdsos megrendelése
sziikséges.
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e Vizvezeték: A tervezés létesitmény ERINTI a meglévé vizvezeték haldzatot.

A tervezési teriileten a vizvezeték halozat a DMRV Zrt. izemeltetésében van. A 2. sz.
fouti csatlakozas kozelében NA32 KPE vizvezeték taldlhatdo. Az Ady Endre utcaban a
vizvezeték az 580 hrsz.-u utcsatlakozasig a D-1 oldalon htizodik a meglévd jarda alatt.
Az 580 hrsz.-G Gtcsatlakozasnal a vizvezeték elagazik és az utca E-i oldalan huzodik
tovabb. Az itt taldlhat6 NA100 KMPVC vizvezeték a 861/2016/1. terv szerint tervezett
utpadka, illetve utszegély alda keril. A 0+145 és a 0+337 km. szelvények
kornyezetében az E-i oldalon egy-egy foldfeletti tiizcsap taldlhato, amely a tervezett
utpadka szélébe kertil.

Kozmil iizemeltetdi szakfeliigyelet javasolt, melyet a kivitelezés megkezdése el6tt 8
nappal irdsban meg kell rendelni. A DMRV Zrt. kezelésében 1évo kdzmiivezetékek
megkozelitése esetén kizarolag oOvatos kézi foldmunka végezhetd a keresztezett
kozmiivezetékek kézi erdvel torténd felkutatasa mellett!

e Szennyviz csatorna: Atervezési teriileten gravitacids szennyviz csatorna tizemel. A
tervezett kialakitas a csatornahalozatot ERINTI.
A szennyvizcsatorna halézat a DMRV Zrt. iizemeltetésében van. A szennyviz
gerincvezeték a tervezési teriileten végig az Ady Endre utca meglévd utpalydja alatt
halad. A 0+075 szelvénynél tervezett csatorna atépités miatti burkolatbontas és uj
palyaszerkezet épités a gerincvezetéket érinti. Az 580 hrsz.-i ut csatlakozasanal a
gerincvezeték elagazik.
Kozmii iizemeltetoi szakfelligyelet javasolt, melyet a kivitelezés megkezdése elott 8
nappal irdsban meg kell rendelni. A DMRYV Zrt. kezelésében 1évd kozmiivezetékek
megkozelitése esetén kizarolag ovatos kézi foldmunka végezhetd a keresztezett
kozmiivezetékek kézi erdvel torténd felkutatasa mellett!

o Elektromos vezeték: A tervezési teriileten kis- és kozépfesziiltségli 1égvezeték és
foldkabel taldlhatd, melyet a tervezett kialakitas ERINT.
Az elektromos halozat az EMASZ Halozati Kft. iizemeltetésében van. A tervezett
létesitmények nyomvonala 0,4 kV-os 1égvezetékeket keresztez. Az utca D-i oldalan 20
kV-os foldkabel huzodik az utpalya és az arok kozotti zoldsavban. Az 580 hrsz.-i ut
csatlakozésa utan a foldkabel a meglévd jarda alatt huzodik tovabb. A paros oldali
lakéhazakat kovetden a kabel az utpalya és a D-i oldali arok koézotti zoldsavban halad
egészen a 47-es szamu ingatlan eldtti trafohazig.
Kozmi iizemeltetdi szakfeliigyelet javasolt, melyet a kivitelezés megkezdése elott 8
nappal irdsban meg kell rendelni. A kézmiiszolgaltato eldirdsait maradéktalanul be
kell tartani, kiilonos tekintettel a munkavédelmi és biztonsagi eléirasokra.

o Tavkozlés: A tervezett kialakitas a tavkozlési halozatot ERINTI. A tervezési teriileten
foldkabeles tavkozlési halozat miikodik a Magyar Telekom Nyrt. és a Sitel Kft.
tulajdonaban ¢s lizemeltetésében. A tervezett beavatkozasok a Sitel Kft. foldkabelét
nem érintik. A foldkdbel az utca paros oldalan huzodik a meglévd jarda alatt egészen
az 580 hrsz.-u utcsatlakozasig.

Kozmii iizemeltetdi szakfeliigyelet javasolt, melyet a kivitelezés megkezdése eldtt 8
nappal irasban meg kell rendelni. Tavkozlési létesitmények 2-2 m korzetében csak
kézi szerszammal, ¢&s szakfeliigyelet jelenlétében szabad munkéat végezni,
mindennemii gépi foldmunka tilos. A feltart kabelek munkaiddn tali 6rzésérdl, vagy
annak legalabb 30 cm-es ideiglenes foldtakarasarél gondoskodni kell. A tavkozld
1étesitmény feletti jelold szalagot egy 1j, legkevesebb 2 m hosszu, az eredetivel
azonos feliratozasu darabbal pétolni kell. A szolgaltatd altal eldirtakat szigorian be
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kell tartani. A kivitelezés sordn az eldirasos védotavolsagok (MSZ. 7487/2/80., MSZ.
7048/2/83.) szigoruan betartanddak.

Kozmiielhelyezésnél a 9004/1982. KPM-IpM; MSZ 7487; MSZ 7048; 123/1997. (VILS.)
Korm. rendelet szabvanyokat és eldirdsokat be kell tartani. A kozminyilvantartasok
hidnyossdgai €és pontatlansaga miatt a kozmiivezetékek nyomvonala bizonytalan, tajékoztatd
jellegi volt. A kdzmiivek pontos helyét a kivitelezés soran szakfeliigyelet mellett kézi
foldmunkaval kellett feltarni. A kézi feltards nyomén a kozmiivek tényleges helyének
megallapitdsa utan lehetett a sziikséges kozmikivaltasokrdl gondoskodni. Ivovizvezeték
parhuzamos megkdzelitésének vizszintes véddétavolsaga 1,0 m paléasttavolsag (vizvezeték
koriili  korkords fagyhatar!). Csatornacsé ivovizvezetéket csak alulrdl keresztezhet.
Amennyiben miiszakilag nem volt megoldhat6, hogy a csatorna alulrdl keresztezze a
vizvezetéket, akkor a csatornat véddcsObe kellett helyezni, a vizvezetéktol 2-2 méterre
tulnytlva. A sziikséges védelmeket a hazi bekotéseknél is be kellett tartani.

Gazvezeték parhuzamos megkozelitésénél az MSZ 7487 szerint 1,0 m-es palastavolsagot kell
betartani. Kdzcsatorna gazvezetéket csak alulrol keresztezhet, 0,2 m-nél nagyobb tavolsagban.
A keresztezések megépitése utan a gazvezeték agyazatat helyre kell allitani, tomdriteni, a
vezeték folé 50 cm-re a jelzdszalagot vissza kell helyezni. A munkagddor visszatoltését csak a
szakfeliigyel6 hozzéjarulasa utan lehet megtenni.

Tavkozlési kabelek keresztezése csatornacsovel alulrol torténik, védocsd védelmében.
Parhuzamos vonalvezetésénél 0,7 m-es védétavolsagot kell betartani. Arokkal vald
keresztezés esetén a kabelek siillyesztése valhat sziikségessé, a kabelek véddcsdbe helyezése
mellett. Az egyes kozmiikezeloktdl a kivitelezés idejére a szakfeliigyeletet meg kellett
rendelni.

A kozmiiszolgaltatoé altal eléirtak maradéktalanul betartando6ak.

FIGYELEM !

A kozmiivek felszini szerelvényeinek kozelében csak kézi foldmunka végezheté azokat a
burkolat, illetve a tervezett terep magassagara Kell emelni. A kozmi iizemeltetok
eldirasait szigoruan be kell tartani!

11. KERESZTEZESEK

Kozmiikeresztezések:

Eszaki oldali tervezett drok nyomvonala (I. szakasz):

0+028,00 0200 KG PVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+031,60 T-COM tavkozlési foldkabel keresztezése
0+032,80 T-COM tavkozlési foldkabel keresztezése
0+036,90 32 KPE vizvezeték keresztezése

0+059,00 032 PE gazvezeték keresztezése

0+067,00 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+113,40 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+132,90 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+148,20 063 PE gazvezeték keresztezése

0+160,62 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+193,40 160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+194,00 332 PE géazvezeték keresztezése

0+203,50 32 PE gazvezeték keresztezése

0+207,00 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+231,40 32 PE gazvezeték keresztezése

0+234,80 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése

0+247,10 32 PE gazvezeték keresztezése
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0+261,60 32 PE gazvezeték keresztezése

0+266,00 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+269,50 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+298,50 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+298,70 32 PE gazvezeték keresztezése

0+316,20 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+316,70 32 PE géazvezeték keresztezése

0+324,60 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+329,70 32 PE géazvezeték keresztezése

0+338,50 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+345,70 32 PE gazvezeték keresztezése

0+362,10 032 PE gazvezeték keresztezése

0+366,30 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+371,30 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+379,60 32 PE gazvezeték keresztezése

0+387,60 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+396,60 32 PE géazvezeték keresztezése

0+404,10 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+405,70 32 PE gazvezeték keresztezése

0+425,60 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+430,20 32 PE gazvezeték keresztezése

0+447,70 032 PE gazvezeték keresztezése

0+453,20 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+454,80 032 PE gazvezeték keresztezése

0+470,62 0,4 kV elektromos foldkabel keresztezése
0+472,00 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+476,30 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
Eszaki oldali tervezett drok nyomvonala (II. szakasz):

0+002,70 160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+004,60 0,4 kV elektromos foldkabel keresztezése
0+046,20 160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+065,80 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése

Eszaki oldali tervezett drok nyomvonala (III. szakasz):
0,4 kV elektromos foldkabel keresztezése a I-11. szakasz csatlakozasanal
Déli oldali tervezett arok nyomvonala:

0+014,30 T-COM tavkozlési foldkabel keresztezése
0+016,10 T-COM tavkozlési foldkabel keresztezése
0+018,30 63 PE gazvezeték keresztezése

0+019,00 200 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+020,40 32 KPE vizvezeték keresztezése

0+026,60 200 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+030,70 32 PE gazvezeték keresztezése

0+043,00 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+050,40 32 PE gazvezeték keresztezése

0+065,90 332 PE géazvezeték keresztezése

0+067,70 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+074,40 32 PE géazvezeték keresztezése

0+080,90 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése

0+088,40 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
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0+097,60 32 PE gazvezeték keresztezése

0+108,80 032 PE gazvezeték keresztezése

0+115,10 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+124,00 032 PE gazvezeték keresztezése

0+127,40 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+137,60 032 PE gazvezeték keresztezése

0+139,40 32 KPE vizvezeték keresztezése

0+141,50 20 kV elektromos foldkabel keresztezése
0+160,00 32 PE géazvezeték keresztezése

0+161,50 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+170,20 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+182,20 032 PE gazvezeték keresztezése

0+184,50 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+193,30 032 PE gazvezeték keresztezése

0+203,00 32 PE gazvezeték keresztezése

0+207,80 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+219,40 32 PE géazvezeték keresztezése

0+223,50 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+231,80 32 PE gazvezeték keresztezése

0+250,80 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+253,20 32 PE gazvezeték keresztezése

0+255,80 0160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+286,80 @160 KGPVC szennyvizcsatorna keresztezése
0+291,20 032 PE gazvezeték keresztezése

Egycb letesitmenyek keresztezése;
Eszaki oldali tervezett arok nyomvonala (1. szakasz):
0+149,00 (580) hrsz utca keresztezése

Déli oldali tervezett arok nyomvonala:
0+341,50 meglévo fahid keresztezése (elbontando)

12. KIVITELEZE,SRE VONATKOZO ELOIRASOK, ES MINOSEGI
KOVETELMENYEK

Bontdsi és épités elokészitési munkdk:

A tervezett TB 40/70/50 és TB 60/100/80 mederburkolod elemek beépitése eldtt a meglévd
arokburkolatokat el kell bontani. Célszerli a mederburkold elemek felszedésével kezdeni.
Ezeket lehetdség szerint gy kell kibontani, hogy azokat az Onkorméanyzat késébb fel tudja
hasznalni. Ezt kovetden javasolt elbontani a monolit betonburkolattal ellatott arkokat. Az
arokburkolatok bontdsadval egy iddben érdemes elvégezni a sziikséges sovényirtdsokat. A
0+342 km szelvényben 1év6 fahidat el kell bontani.

Foldkiemelés

A kivitelezés soran gondoskodni kell a munkateriilet védelmérdl, a véddkorlatok
elhelyezésérol és sziikség esetén a munkateriilet ¢jszakai megvilagitdsar6l. A meder- és
gabion elemek beépitési mélységében, viztelenitett, vagy szaraz allapotdban az altalajok
teherbirasa mindenhol biztositja az &gyazat kialakitashoz sziikséges teherbirast. A
csapadékviz elvezetd rendszer és a keresztgatak épitése sordn a kitermelt és visszatdltendd
foldet a kijelolt ideiglenes, a kiszorul6 foldet pedig végleges deponidba kell elszallitani.

TB eloregyartott mederburkolo elemek beépitése
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Az arokelemek beépitése elbtt, be kell épiteni a szemcsés fagyvédod réteget, majd gondosan
Try=90%-0s tomorségi fokra kell betomoriteni. Ezt kdvetden rakhatoak le az elemek. Az
elemek mellett kialakulé hézagokat 0,2 cm vtg rétegenként kell tomoriteni! Az meglévd
kapubehajtok atépitésével 6sszhangban kell megépiteni az drokmedret. Azokon a helyeken,
ahol az arokelemek felsd ¢éle és a tervezett kapubehajto alsod sikja nem ér Ossze, ott ezt a
hézagot rabetonozassal kell potolni, C30/37-20-F2-XF3 min. betonbdl.

Gabion kereszt- és bukogatak épitése:

A gatak ¢épitése kizardlag kézi munkavégzés mellett megengedett. A védett teriiletre
munkagépek nem hajthatnak be! A Reno-matracok beépitése szintén csak kézi munkavégzés
mellett torténhet. A Reno és gabion racsokat be kell helyezni a helyszinrajzon megjel6lt
helyekre és kézi munkavégzéssel fel kell tolteni az eldirt kdanyaggal. Az utéfenék betonozasi
munkait a szemcsés fagyvédo réteg teritését kovetden lehet elvégezni, a keresztszelvényeken
abrazolt kialakitassal. A betongerendak ¢és beton dgyazatok a viz rombold hatasanak ellen kell
alljanak, ezért C30/37-20-F2-XF3 min. betonbdl kell azokat elkésziteni. A gabion-racsok
feltoltését kovetden, az élek mentén Ossze kell drotozni a gabion elemeket, a stabilabb
egylittdolgozas miatt.

A tervezett vizelvezetés rendszerébe kommunalis vagy mas, az Osszegyiilekezo
csapadékviztol eltéro eredetii szennyviz bevezetése szigoruan tilos!

Foldvisszatoltés, tomorités

A visszatoltésre keriilé talaj mindsége az eredeti, kiemelt talaj mindségénél nem Ilehet
kedvezdtlenebb tulajdonsagu. A munkagddrokbe atazott, puha, illetve szerves talajokat nem
szabad visszatolteni. A TB mederelemek melletti sdvban csak I-II. fejtési osztalyu talaj
tolthetd vissza, helyszini talaj csak akkor hasznalhatd fel, ha a megfeleld tomorithetdség
biztositott. A csé felett 500 mm vastagsag felett géppel végezhet6 a tomorités. A TB
mederelemek és a gabion elemek ala 20 cm szemcsés agyazat készitendd Try = 90%,
E2=45Mp/m tomorséggel ¢és teherbirassal. Az darokelemek hattoltése max. 20 cm-es
rétegekben, rétegenkénti gondos, egyenletes tomorités mellett Try=90 % tomorségi fokig kell
tomoriteni. A hattdltés teteje az eredeti allapotnak megfelelden fiivesitendo.

Befejezo munkak

Az elbontott hazi csapadékbekdtéseket jra be kell kdtni a mar megépiilt arokrendszerbe. A
tervezett kozel vizszintes feliiletek term6fold teritése és flivesitése, majd a munkateriilet
tisztitdsa, az ideiglenes anyagdeponidk megsziintetése és az épités alatti forgalomkorlatozas
jelzéseinek eltavolitasa a befejezd feladat.

13. MUNKAVEDELEM, BALESETVEDELEM, TUZVEDELEM ES
EGESZSEGUGYI ELOIRASOK

Munkabiztonsagi és egészségvédelmi terv

A tervdokumentacioban foglalt miiszaki tartalom megvalositdsa sordn a vonatkozo
épitési szabalyokat, tlizvédelmi szabalyokat, munkavédelmi szabalyokat, valamint
eljarasrendet be kell tartani, ugymint:

Eljardsrend

- A kivitelezés csak atadott munkateriileten kezdédhet meg.

- A munkateriilet ataddsakor a kozteriiletért felelds Onkormanyzat és az épitési munkakért
felelds kivitelezd kozos helyszini bejarason gy6zodik meg az érintett teriilet hatarairol,
megkozelitési lehetdségeirdl, a munkavégzés koriilményeirdl, valamint a munkavégzés
soran eldrelathatdéan fenndllo kockdzatokrol.
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A munkateriilet atadas-atvételének tényét, valamint a helyszini bejaras soran feltart
tényezdoket jegyzokonyvben rogzitik.

A munkateriilet visszaadasdig a munkateriileten torténd eseményekért (kozlekedés,
forgalomiranyitas, veszélyre felhivd tablak kihelyezése, szallitds, rakodds, épitési
tevékenység, depondlds, vizelvezetés, stb.) Kivitelezo felelds.

Az épitési hely kornyezetét és hatarat ki kell jelolni és jelzotablakkal kell ellatni.

A munkatertiletre csak a Felelds vezet6 tudtaval és jovahagyasaval lehet belépni.

A munkateriileten barminemi tevékenységet csak a Felelds vezetdé tudtaval és
jovahagyasaval lehet folytatni.

Epitési szabalyok
Biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort sziikséges alkalmazni (vagy megbizni) a
koordinatori szerepek betoltésére.
A munkahelyen a rendet és tisztasigot meg kell tartani (sziilkség esetén helyre kell
allitani).
Kozlekedési utvonalak meghatarozasa, megvilagitasa sziikséges. (Csuszas-, botldsmentes,
egyenletes jarofeliilet biztositasa és fenntartasa sziikséges.
Fel kell tarni az épitési tevékenység soran fenndlldo kockézatok mindségi és mennyiségi
tényezoit.
Gondoskodni kell folyamatos ellendrzésrdl (Gtvonalak, épitési folyamatok, berendezések,
gépek, munkabiztonsag, munkakdriilmények, tizemeltetést megel6zd ellendrzés, stb.)
Gondoskodni sziikséges karbantartasrol, a meghibasodasok azonnali elharitasardl (tilos
olyan munkagéppel, berendezéssel munkat végezni, amelynél tobblet-kockazat meriilhet
fel; tilos olyan munkateriileten dolgozni, ahol a munkakdrilmények az elfogadhato
kockazati szint ala csokkentek).
Az ¢épitési tevékenység soran felhasznalt vagy elszallitand6 anyagok tarolasardl
gondoskodni sziikséges. Tarolasi teriiletet kell valasztani, azt el kell valasztani. A tarolas
szabdlyait be kell tartani.
Az ipari és/vagy kommunalis hulladék tarolasarol, elszallitasardl gondoskodni sziikséges.
A koriilmények valtozasahoz és/vagy a munkafolyamatok elérehaladdséhoz folyamatosan
igazitani sziikséges az organizacios tervet.
Az egyes ipari tevékenységek kolcsonhatisainak figyelembevétele miatt biztositani
sziikséges az egylittmiikddés feltételeit (munkavallalok, munkaltatok, 6nallod vallalkozok,
munkavégzés hatokorében tartozkodok, érdekelt felek kozott).
A stabilitasnak, allékonysagnak ¢és szilardsdgnak minden munkafolyamat soran meg kell
lennie, ahol annak hidnya munkabiztonsagi kockézatot jelentene. Ahol a (talaj-/épiilet-)
szerkezet az Onsulyat és/vagy a hasznos teher viselését nem képes ellatni, ott hatékony
miiszaki megoldassal sziikséges biztositani a stabilitast, allékonysagot, szilardsagot.
Az energia elosztd berendezéseket méretezni sziikséges, az érintésvédelmi és tlizvédelmi
kovetelményeknek meg kell felelniiik.
A menekiilési Utvonalakat (sziikség szerint vészkijaratokat) meg kell jeldlni, méretezni
sziikséges.
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A rakodashoz, szallitashoz, anyagmozgatashoz, kézlekedéshez sziikséges térnek mindig
rendelkezésre kell allnia.

Ahol sziikséges, az épitési helyen fedett atjarokat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell
tenni a veszélyes helyekhez val6 hozzaférést.

Az anyagkitermeld és anyagkezeld jarmiivek és gépi berendezéseik hasznalata sordn a
vonatkozo szabalyokat be kell tartani.

A létesitményekkel, gépekkel, berendezésekkel tevékenységet végezni csak a vonatkozo
szabalyok betartasa mellett lehetséges.

Anyagkitermelés esetén biztonsagi intézkedéseket sziikséges tenni alkalmas dicolasok
vagy megtamasztasok hasznalataval; a személyek leesésével, anyagok vagy targyak
lezuhanasaval vagy a viz betorésével jard veszélyek megeldzésével.

A foldmunkdk biztonsagtechnikai ¢és egészségvédelmi kdvetelményeit a geologiai,
hidroloégiai és talajmechanikai vizsgalati adatok és er6tani szamitdsok alapjan kell
megtervezni. Nem kell talaymechanikai vizsgélatot végezni abban az esetben, ha a
legkedvezdtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével torténd dicoldst, illetve
rézslihajlasokat alkalmazzak.

A munkagddor (munkadrok) szélét a szakadolapon beliil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a dicolas a terhelésbdl szarmazo tobbletteher felvételére van méretezve.
Kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

A talajt alavagassal kiemelni nem szabad.

Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a munkaarokba.

A ducolatlan munkagdddr (munkadrok) megengedett mélységét terheletlen térszint,
kiilonboz6 talajok és rézsiihajlasok esetében a vonatkozd jogszabalyban foglalt értékek
mutatjak. Ennek alkalmazasa kotelezd.

Kézi munkaval a rézsiikket az anyag mindségének és rétegzodésének megfelelden,
Iépcsdzetesen haladva kell kitermelni. Lépcs6zott kiképzés esetén azok padkamagassiga
legfeljebb 1,0 m lehet; padkak (1épcsdk) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal.
Az 1,0 méternél mélyebb munkagdddrbe (munkadrokba) vald biztonsagos kozlekedést 5,0
m mélységig mozdulas ellen rogzitett tdmasztd 1étraval lehet, ezt meghaladé méret esetén
1épcsdvel kell megoldani. Rézsiis kiemelésnél feljarot kell késziteni.

A ducolas olyan legyen, hogy a kiducolt foldtomeg vagy épitmény allékonysagat és a
munkahelyeken dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriiletrél a kitermelt
anyag eltavolithato, és a kiducolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

A duacolast a talaj allékonysaga ¢€s a munkaszint mélysége, tovabba a fellépd
igénybevételnek megfelelden kell kialakitani. Amennyiben a munkagddor 5 méternél
mélyebb, vagy ha a munkagddor mellett - a szakadd lapon beliil - statikus és dinamikus
terhelés is varhato, ebben az esetben a dicolas biztonsagat szamitassal kell igazolni.

A duckeretek felett atvezet6 hidak szerkezetei a dickerettel nem kothetdk dssze.

A ducokon atjarni, azokat munkadlladsként és anyagtarolasra hasznalni nem szabad.

A ducolas mogott képzodott tiregeket vagy kagylosodast kitdltéssel meg kell sziintetni.

A ducolt munkagdddr (munkadrok) mélyitését a talaj mindségétdl fiiggden, de tomor
talajban legalabb 1,0 méterenként, nem allékony talajban legalabb 0,5 méterenként a
duacolassal kovetni kell.

A kidacolt munkagdédor (munkaarok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet.
Ettdl eltérni abban az esetben szabad, ha a munkaarokban emberi munkavégzés nem
torténik és a tervezd az alkalmazott technoldgia és cséatmérd figyelembevételével a
tervekben irja el a biztonsagos munkavégzés feltételeit.
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Az anyagkitermelés megkezdése el6tt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a
meghatarozasara ¢s minimalizaldsara, amelyek a fold alatti kabelekbdl és mas elosztd
rendszerekbdl erednek.

A foldmunkdk teriiletén 1évd vezetékek nyomvonalat, a berendezések helyét és a
sziikséges védelmi korzetet a kiviteli terveken fel kell tiintetni.

A térszint alatti foldmunkak megkezdése eldtt az épitési teriileten az ismeretlen vagy
rejtett nyomvonalu vezetékeket fel kell kutatni, és a munkdk soran fellelt vezetékeket,
targyakat azonositani kell. Ezt miiszeres vizsgalattal vagy kutatoarok, illetve kutatdakna
alkalmazasaval kell elvégezni.

A kutatoakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatéarkot vagy aknat kézi erdvel,
1épcsdsen haladva kell kiemelni.

Ha az épitési terlileten nem azonosithatdé anyagot (veszélyes hulladékot, 10szert stb.),
vezetéket tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérol -
sziikség esetén szakértd bevonasaval - meggydzodtek.

A munkag6dérnél (munkadroknal) legalabb 200 méterenként, illetve az épiiletek és egyéb
ingatlanok bejaratai eldtt épitési atjarokat kell 1étesiteni. Az atjarok szélességi mérete
egyiranyu gyalogos kozlekedés esetén legalabb 0,60 m, kétiranyl gyalogos kozlekedés
esetén legalabb 1,00 m.

Ha az 4tjar6 szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarét a vonatkozo
jogszabalyban meghatéarozottak szerinti korlattal kell kialakitani.

A jarmikozlekedés céljara ideiglenesen épitett hidakon és atjarokon a terhelhetdséget fel
kell tlintetni.

A foldhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermeld helyektdl tavol kell elhelyezni, és
a mozgd jarmivek utjat messzebb kell kijelolni. Sziikség esetén megfeleld korlatokat kell
felallitani.

Munkavédelmi szabalyok
A munkateriileten barminemi tevékenységet csak az a személy végezhet, aki erre

megbizassal rendelkezik.

A munkateriileten barminemii tevékenységet csak az a személy végezhet, aki a
munkavédelmi oktatason részt vett, a munkateriileten megjelend — munkabiztonsagot
érintd — kockazatokat mindségi és mennyiségi szempontbol ismeri.

Az emberi szervezet szamara megfeleld homérsékletet sziikséges biztositani. (Sziikség
esetén pihendidot, védaitalt kell biztositani.

Ivovizet sziikséges biztositani, az ivoviz vételezés szabalyait be kell tartani.

A munkavallaloknak biztositani sziikséges az elsOsegély nytjtasi lehetdséget.

Illemhely biztositasa sziikséges.

Tisztalkodasi lehetdség biztositasa sziikséges.

Epitési munkahelyen fejvédsé sisak viselése kotelezé. Kivételt képeznek a targyak
leesésétdl nem veszélyeztetett, belsd munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

Az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a munkavégzés megkezdése elott a
munkavégzés iranyitdja meggy6zodott arrol, hogy ott gazok vagy egyéb veszélyes
anyagok nem képzddtek; vagy képzddnek, de ezek a munka soran felhasznalt anyagokkal
vagy eszkozokkel reakcidba 1€pve nem veszélyeztetik a munkavallalok egészségét.

A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkez6 munkavallalokat kell kivalasztani, akikkel
ismertetni sziikséges az Oket fenyegetd veszélyeket.

A munkavallalokat a sziikség esetén megteendd védelmi és mentési intézkedésekre ki kell
oktatni.
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Amennyiben tobb csoport végzi egyidejlileg a munkat, elore kijelolt személyek feleldosek
annak koordinalasaért.

A munkavégzés iranyitdja a sziik térbe torténd beszallas elott koteles meggydzddni arrdl,
hogy a munkavallalok a sziikséges egyéni véddeszkozokkel fel vannak szerelve.

A biztonsagi intézkedések megvaldsitasaért a munkavégzés teljes idészaka alatt a
munkavégzés iranyitdja a felelds.

A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartozkodokat a leesd targyakkal
szemben kollektiv miiszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez miiszakilag
megoldhato.

A munkaltaténak biztositania sziikséges az iddjaras hatasaitol védett helyiséget étkezésre,
valamint f6z0- és étel melegitésére alkalmas felszerelést kell a helyszinen tartani.

A fizikai koroki tényezoket fel kell tarni, a védekezés modjat és lehetdségeit rogziteni
sziikséges.

A kémiai koroki tényezdket fel kell tarni, a védekezés modjat és lehetdségeit rogziteni
sziikséges.

A tevékenység soran fellépd kockazatokhoz sziikséges igazitani az egyéni
véddeszkozoket. Azok hasznédlata kotelezd. Egyéni véddeszkdz juttatasi rendet kell
kidolgozni a véddeszkdzok mindségi és mennyiségi megvalasztasahoz.

A munkaltatonak biztositania sziikséges az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés lehetéségét. Ennek folyamatos ellendrzését és fenntartasat a munkaltatd
latja el.

Tiizvédelmi szabalyok
A létesitmény megépitésével 1) tiizcsap nem létesiil.
A létesitmény megépitésével két db, fold feletti kivitelli tlizcsapot érintiink a 0+145 és a
0+337 km szelvényeknél.
A kornyezeti hdmérsékletnél magasabb hdmérsékletli munkagépektdl, eszk6zoktdl (vagy
azok egyes részeitl) megfeleld (tliz)tdvolsagot kell tartani. Léghiités esetén a levegd
aramlésat biztositani sziikséges.
Esetlegesen kialakult tliz oltasara alkalmas és elégséges tlizoltd késziiléket sziikséges
fenntartani és rendelkezésre bocsatani.
Tlzolto egységek beavatkozasat biztositd kdvetelményeknek — jogszabalyi eldirasoknak
megfeleléen — folyamatosan fenn kell allniuk (riasztds, tizoltasi felvonulasi ut, tiizoltasi
felvonulasi tertilet, tlizcsapok hozzaférhetdéségének fenntartasa, stb.)
Szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez sziikséges anyag ¢és eszkoz
tarthato.

Szabadtérbdl, a géprol, a berendezésrdl, az eszkdzrdl, a késziilékrdl a tevékenység soran
keletkezett robbandsveszélyes ¢€s tlizveszélyes osztilyba tartozd anyagot, hulladékot
folyamatosan, de legalabb miiszakonként, valamint a tevékenység befejezése utan el kell
tavolitani.

I-11. thzveszélyességi fokozatu folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zar6 fedovel
ellatott, nem tlizveszélyes anyagli edényben kell gytijteni, majd erre a célra kijeldlt helyen
kell tarolni.

Az I-II. tlizveszélyességi fokozatu folyadékot alkalomszeriien csak szabadban vagy
hatékonyan szelloztetett helyiségben szabad hasznalni, ahol egyidejiileg gytjtéforras
nincs.
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Olajos, zsiros munkaruha, véddruha - ruhatar-rendszerti 0lt6z6 kivételével - csak
fémszekrényben helyezhetd el.

A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utdn a munkat végzdének
ellendrizni kell a tlizvédelmi hasznélati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansdgokat
meg kell sziintetni.

A tlizoltd vizforrasokat a vonatkoz6é miiszaki kovetelmény szerinti jelzotablaval kell
jelolni.

A tlizolto vizforrasok akadalytalan megkozelithetdségét biztositani kell.

Egd dohany nemiit, gyufat és egyéb gyujtoforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott
eldobni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.

Robbanasveszélyes ¢és tlizveszélyes osztalyba tartozd gazt, g6zt vagy I-IL
tiizveszélyességi fokozatu folyadékot, az ilyen anyagot oldott allapotban tartalmazo
szennyvizet, valamint vizzel vegyi reakcioba 1€pd, robbanasveszélyes vagy tlizveszélyes
osztalyba tartozd gazt fejleszté anyagot a kozcsatorndba vagy a szikkasztoba bevezetni
tilos.

Kizarélag olyan erd- és munkagép helyezhetd el és hasznélhatd, amely rendeltetésszerii
hasznalata esetén kornyezetére gyujtasi veszélyt nem jelent.

Azoknal a gépeknél, amelyeknél a héfejlodés vagy a nyomds emelkedése tlizet vagy
robbanast idézhet eld, a technoldgiai szabalyozd berendezéseken tul olyan korlatozéd
berendezést kell alkalmazni, amely a gép miikdodését és a homérséklet vagy nyomads
tovabbi emelkedését - technologiai utasitisban meghatarozott biztonsagi hatarérték
elérésekor - megsziinteti.

Ha a gépbe jutd idegen anyag tiizet vagy robbanast okozhat, gondoskodni kell a bejutas
megakadalyozasarol.

A forgd, surlodo gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre €és kdrnyezetére tlizveszélyt
jelent6 felmelegedést meg kell el6zni.

Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszerli hasznalata esetén a
kornyezetére nézve gyujtasveszElyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a

villamos tapellatasrol le kell valasztani.
A kivitelezésre, épitésre €s az lizemelésre vonatkozo6 szabvanyok:

Munkavédelem. Epitéipari munkék altalanos

MSZ-04-900:1989 biztonsagtechnikai kovetelményei

Munkavédelem. EpitSipari foldmunkak, dacolasok és

MSZ-04-901:1989 alapozasok biztonsagtechnikai kovetelményei

Munkavédelem. Epiiletszerelési munkak biztonsagtechnikai

MSZ-04-902:1983 < .
kovetelményei

Munkavédelem. Kémiives munkék biztonsagtechnikai

MSZ-04-903:1983 o e
kovetelményei

Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkak

MSZ-04-904:1983 biztonsagtechnikai kovetelményei

Munkavédelem. EpitSipari bontasi munkak

MSZ-04-905:1983 biztonsagtechnikai kdvetelményei

MSZ-04-963-1:1987 |[Munkavédelem. Epitdipari gépek. Biztonsagtechnikai
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kovetelmények

Munkavédelem. EpitSipari gépek. Kiegészit6
biztonsagtechnikai kdvetelmények

MSZ-04-965:1984 HMunkaVédelem. Epitdipari gépek telepitési kovetelményei

MSZ-04-963-2:1987

A tervdokumenticioban megjelend csapadékviz elvezetd mil 1étesitése soran
mindenkor biztositani sziikséges a munkat végzok, a munkateriilet hatokorében tartézkodd
személyek (gyalogosok, lakosok, ellenérzést végzok, stb.), az érintett anyagi javak ¢és
foldteriilet biztonsagat.

Fentiek betartasaért, betartatasaért a Kivitelezo felel!

14. KORNYEZETVEDELEM

A veszélyes hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gytijtését, tarolasat az 98/2001.
(VI.15.) Korm. Rendelet és vallalati eléirasok szabalyozzak. Az épitkezés befejezése utan
épitési tormelék, bontott anyag az épités teriiletén nem maradhat. A mart, Gjrahasznosithato
anyagot a Megbiz6 altal kijelolt, engedéllyel rendelkezd lerakohelyen kell elhelyezni. Az
épités soran szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffuz légszennyezést nem
okozo, ¢és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyezd moddon tarolhatok. A dolgozok
részére hordozhato illemhelyet kell telepiteni.

A felmarasra keriil6é burkolati jelek veszélyes hulladéknak szamitanak!

Tliz- és robbandsveszélyes anyagok (lizemanyag stb.) csak a tlizrendészeti szabalyok 9/2008.
(IL. 22) OTM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) betartasaval tarolhatok. A
tervezési teriileten be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984.
(VIIL.8.) EiiM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi hatarértékeit. Hulladékgazdalkodasi terv: a
16/2001. (VII. 18.) KoM rendelet 1. sz. melléklete alapjan, kiilon jegyzek késziil az utépités
soran keletkezd bontott anyagokkal kapcsolatban az eléirt EWC kddok szerinti besorolas
szerint.

14.1. Epitési munkak kornyezeti terhelése és hatasai

Kozuti szallitas
Az épitési forgalom az érintett teriiletet, illetve a lakossagot jelentés mértékben nem érinti. A
kivitelezéssel jelentds forgalomkorlatozadsok nem varhatoak, részint zaj-, és porhatas varhato.
Az vizmosasmegkotés és az arokmeder atépitést kézi munkavégzéssel kell megépiteni, a
kornyezet védelmének érdekében.
Epités
Az épités a lakdovezetek kozvetlen kdrnyezetében, belteriileten torténik, igy az a telepiilés
lakossagat kozvetlentil érinti.
Az épitési munkak részint
e FoOldmunkak: feltaras, munkaarok asasa, foldvisszatoltés, tomorités, humuszolas,
flivesités
e Epitési munkak: cs6fektetés, akna-, és miitargyépités, betonozas, szakipari szerelések
e Fentick hagyomanyos technologidkkal és technikdkkal elvégezhetdk, igy azoknak
atlagtol eltérd kornyezeti hatasuk nincs.
Uzemeltetés
A csapadékviz elvezetd rendszer illetve a gatmitargyak karbantartdsakor a gépek lényeges
tobbletforgalmat nem okoznak.
A karbantartashoz kézi eszkozok, lapat, vodor, csatornatisztitdé berendezés, esetleg
anyagpotlas sziikséges.
A karbantarté gépek engedélyezett géptipusok, az esetleges forgalomndvekedés rovid ideig
tarto, és idoszakos, igy az, jelentds kornyezetterhelés-novekedést nem okoz.
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14.2. Havéria helyzetek
Kozuti szallitas
Az épitési anyagok, gépek, eszkdzok kozuti szallitdsakor baleset, borulas stb. kdvetkeztében
havéaria-helyzet allhat eld. A baleset kdvetkezményeként a teriiletre keriilé benzint, olajat,
vagy épitdanyagokat a teriiletrdl szakszerlien 0ssze kell gytiijteni, illetve semlegesiteni kell. A
visszanyerhet6 épitdanyagot deponalni kell, és mihamarabb el kell szallitani.
Epités
Az épitési munka a meglévé kornyezetet kismértékben zavarja, de kornyezetkarositast nem
okoz. Havaria fordulhat el6 az alabbi esetekben:

e Gépek borulasakor: az olajjal, benzinnel stb. szennyezett talajt s tormeléket 6ssze kell
gyljteni, szakszerien mentesiteni kell, majd kezelésre, vagy artalmatlanitasra
(megsemmisitésre) el kell szallitani.

e Tiiz esetén: az illetékes Tilizoltosdgot haladéktalanul értesiteni kell, és a tliz oltasat
ezzel egyidoben meg kell kezdeni.

e Nagyobb esézések alatt: az arokba zuduld varatlan és nagymennyiségli csapadék a
ducolatot megrongalhatja, illetve talajer6ziés hatasokat okozhat, azonban
kornyezetvédelmi karosodast nem eredményez. A ducolatot minden nagyobb es6zés
utan meg kell vizsgalni, sziikség szerint meg kell erdsiteni.

o Viz-, illetve, gazvezeték torése, illetve kabelszakitds esetén a teriiletet megfeleld
védelemmel kell ellatni, a szolgaltatot azonnal értesiteni kell, a vezeték
kiszakaszolasardl azonnal gondoskodni kell. Esetlegesen eléfordulhat a kornyezd
lakossag értesitése mellett a teriilet kitiritése is.

Uzemeltetés

A karbantartd gépek mozgasa kozben a kozati szallitasnal leirtak fordulhatnak eld. A
vizelvezetd rendszer vagy a gatak barmely elemének tonkremenetelénél, az épitésnél leirtakat
kell figyelembe venni.

14.3. Hulladékok

Folyamatos iizem

A tervezett létesitmény folyamatos miikodésbol keletkezd hulladékkal szamolni nem kell. Az
arok elemekben és a gabion elemekben kiiilepedd iszap és hordalék nem tekinthetd
hulladéknak; természetes anyagok, melyet a csapadékvizelvezetd rendszer mukodtetéséért
felelos szervezet illetve a vizfolyds kezeldje évente legaldbb 2-szer, ill. nagyobb esoket
kovetden el kell tavolitson.

Egvéb. nem folyamatosan keletkezé hulladékok

Epitési hulladékok

A talajmechanikai feltdrasok szerint a foldmunkdkkal érintett teriileteken idegen szennyezd
forrasnak tekinthetd anyagok kiemelése nem varhaté. Amennyiben a miitargyak
foldkiemelése soran ilyen anyag keriilne a felszinre, ezt elkiilonitve kell tarolni, majd
akkreditalt laboratériumban térténd mindsités utan a megfeleld lerakohelyre kell széllitani.

Az épités, illetve a telep karbantartdsa soran keletkezd egyéb hulladékokat szelektiv mddon
kell gytijteni és ennek megfelelden elkiilonitve kell tarolni.

Besorolasuk a 16/2001. (VII. 18.) KoM. rendeletben eldirtak szerint akkreditalt
laboratériumban torténjen.

14.4. Hulladékgazdalkodasi jegyzék
A kivitelezés sordn a bontott anyagokrdl a tényleges mennyiségnek megfelelé hulladék
gazdalkodasi jegyzék készitendd, és a jegyzék szerinti anyagok elhelyezését engedéllyel
rendelkez0 lerakohelye igazolni sziikséges.




Szendehely Losi-patak mederrendezés 28 [ANDEM MERNOKIRODA Kft.

Ezen bontasi anyag mennyiségek elhelyezése, szallitdsa és artalmatlanitasa soran be kell
tartani a hulladékgazdalkodasrol szold 2000. évi XLIII. Torvényhez kapcsolodo, 22/2001.
(X. 10.) K6M rendelet (a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakdk lezarasanak és
utégondozasanak szabalyairdl és egyes feltételeirdl), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm.
Rendelet (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl.) és a
213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet (A telepiilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl.) rendeletek targyi vonatkozasu eldirdsait.

14.5. Bontott anyagok elhelyezése

A tervezett létesitmény megvalositdsdhoz az aldbbi bontott anyagok elhelyezése
sziikséges.

1.) Fa: (EWC kéd: 17 02 01) Az elbontott fahidak épen maradt anyaga ujra
hasznosithatd, ezért elbontds utan olyan helyre kell szallitani, ahol tjra
hasznositashoz folhasznalhaté az elbontott anyag. A telephelynek érvényes
mikddési engedéllyel kell rendelkeznie.

2.) Beton: (EWC kdd: 17 01 01) A tervezési teriileten 1év0 betont Gssze kell torni
¢s a hulladékot el kell szallitani olyan telephelyére, amely érvényes muikodési
engedéllyel rendelkezik.

3.) Foldanyag: (EWC kéd: 17 05 04) A tervezési teriileten 1évo foldanyag nem
szennyezett, ezért az épités soran kikeriilo foldanyagot engedéllyel rendelkezd
leraké helyre lehet szallitani.

14.6. Zajvédelem
A kornyék lakéinak nyugalma érdekében keriilni kell a felesleges zajokat. A jarmiivek,
épitdipari gépek csak a feltétleniil sziikséges ideig miikodjenek. A hatalyos jogszabalyokban
eldirt zajszintet ne 1épje til az épitési tevékenység zaja a munkahely kornyezetében. Ha
varhatoan tullépi, a kdrnyezetvédelmi hatdsagtol kell zajkibocsatasi hatarérték megallapitast
kérni.

15. TERULETI IGENYBEVETEL

A tervezett épitési beavatkozas az alabbi helyrajzi szamok alatt 1év6 teriileteket érinti.

Helyrajzi szam Megjegyzés
536/3 Ady E. u.
559/1 Ady E. u.
559/3 névtelen kozteriilet
559/18 Ady E. u.

030 ut
023/2 erdd

EGYEBEK
e A ¢épitési munkakat csak jogerds épitési és vizjogi engedélyben foglaltak szerint lehet
elkezdeni! A tervtdl csak a tervezd hozzéjarulasaval lehet eltérni.
e Az ¢épitési munkak megkezdésérdl a kozmil iizemeltetoket €s az érintett lakossagot
értesiteni kell.
e Az ¢épités soran tervez6i mitvezetést javaslunk!
e A létesitményeket a vizjogi 1étesitési engedély szerint kell megvaldsitani!
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Szam: 35100-11557-16/2017. 4lt. Térgy: Szendehely-Katalinpuszta, Ady
Endre utca és a Lési-patak vizrendezése
— vizmoséds megkdtés és az Ady Endre
utcai arokrendszer vizjogi létesitési és
vizjogi megsziintetési engedélye
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Hiv.szam: FKI-KHO: 7482-14/2017.

Ugyintéz6: Nagy Brigitta

Molnar Margit
Dr. Sarvaryné Szentkatolnay Blanka
Telefon: (36-1)459-2476

HATAROZAT

1./ Szendehely Kozség Onkormanyzata (2640 Szendehely, Rakédczi u. 2.; a tovabbiakban:
Engedé¢lyes) részére, a TANDEM Mérndkiroda Kft. (1033 Budapest, Polgar u. 12..; a tovabbiakban:
Tervez0) dltal készitett 2016. julius havi keltezésii, 861/2016/11. tervszamu dokumentécidja alapjan,

a 2.2./ pontban ismertetett vizilétesitmények épitésére

e e ————

vizjogi létesitési engedélyt, P e ————y

a 2.3./ pontban ismertetett vizilétesitmények elbontasara ' s ] ;(/:5 ’—‘ ]l \1 o (q\, .
vizjogi megsziintetési engedély.t- : 2007 57 28 |
adok. R
2./ Létesiil: E m : i
R i e .

— | agy

Szendehely-Katalinpuszta, Ady Endre utca és Losi-patak vizrendezésére az alabbiak szerint:

2. 1. Hidrologiai adatok:
A(VM1) vizgylijté teriilet: 991865 m? =99,2 ha
Qi06= 600,08 I/s

A(VM2) vizgylijto tertilet: 118636 m*= 11,9 ha
Ql{)é\-: 68,21 /s

A(A1) vizgylijto teriilet: 244640 m*>= 24,5 ha
Quoe=226,751/s

Usyfélfogadas: Viziigyi és vizvédelmi hatosdgi figvekben elézetes idépont-egyeztetést kivvetGen az tigyfelek az aldbbi idépontokban
Jordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatésaghoz, illetve tekinthetnek be az eljdrds sordn keletkezett iratokba:
Hétf6, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00



A(A2) vizgylijt6 teriilet; 51495 m” ~ 5,1 ha
Q]OéV: 60,88 1/s

Ady Endre utca északi oldala:
Arok mértékado terhelése a befogadd Lési — patakba vald becsatlakozasnal: 287,63 1/s

Ady Endre utca déli oldala:
Arok mértékadé terhelése a befogadd Losi — patakba vald becsatlakozdsnal: 668,29 1/s

2.2./ Tervezett vizilétesitmények

Ady E. u. E-i oldala: Meglévé vizelvezetd arok kapacitasndvelése
Tervezési hatar 0+000 - 0+540,00 szelvény

I. szakasz: 559/3 hrsz.-u aroktol a 2. sz. féntig

Tervezési teriilet kezdete: a 0+025,00 szelvényben 158,81 mBf. meglévé csatlakozasi szinten.
Tervezési tertlet vége: 0+477 szelvény 169,32 mBf. tervezett csatlakozési szinten.

436 fm TB 40/70/50 mederburkol6 elem (kapubejaroknal TBF 40 fedlappal)
1 db 11,31 m? —es RENO matrac 0+025,80 szelvénynél

14 fm @50 beton ateresz 0+081 és 0+095 szelvények kozott

Befogadd: Meglévé atereszen keresztiil a Losi-patak

IL. szakasz: 559/7 hrsz.-t ingatlanrél az 559/3 hrsz.-i1 arokig

Tervezési teriilet kezdete: a 0+000 szelvény 169,20 mBf. tervezett csatlakozasi szinten (l. szakasz
végszelvénye)
Tervezési teriilet vége: a 0+074 szelvény 173,18 mBf{. tervezett csatlakozasi szinten

- 74 fm TB 30/50/40 mederburkol6 elem (kapubejaroknal TBF 30 fedlappal)

- Befogado: 1. szakasz végszelvénye

II1. szakasz: 559/3 hrsz.-u arok rendezése

Tervezési teriilet kezdete: a 0+000 szelvény169,20 mBf. tervezett csatlakozasi szinten (l. szakasz
végszelvénye)
Tervezési teriilet vége: 0+ 052,3 szelvény 169,89 mBf{. tervezett csatlakozasi szinten

- 52 fm TB 30/50/40 mederburkol6 elem

- Befogadd: 1. szakasz végszelvénye

Ady E. u. D-i oldala: Meglévo vizelvezetd arok kapacitasnovelése

-345 fm TB 60/100/80 mederburkold elem (kapubejaréknal TBF 60/100/80 fedlappal)
Tervezési teriilet kezdete: a 0+000,00 szelvény

Tervezési teriilet vége: 0+350 szelvény

- 5 db tervezett surranté kivezetése baloldalon: 0+343,70, 0+373,70, 0+403,70, 0+433,70,
0+454,60 szelvénynel
- A surrantdk befogadoba — Lési-patak - torténd bekotésénél szikség esetén (4 db) RENO
matrac elhelyezése:
16,00 m?%, 15,30 m?, 16,20 m? és 15,60 m?



Harmas-arok: Vizmosas rendezése a 0+350 ¢és a 14240 szelvény kozott
Keresztgatak ¢s bukogatak célja: vizsebesség csokkentése, hordalék megfogasa

10 db keresztgat: fokozatosan névekvo vizatereszto feliilet: 20/40/100 cm

fenékszint:  koronamagassag:

1. sz. keresztgat helye: 0+350 szelvény 166,15 mBf. 167,15 mBf.
2. sz. keresztgat helye: 0+480 szelvény 169,20 mBf. 170,70 mBf.
4. sz. keresztgat helye: 0+675 szelvény 174,09 mBf. 175,59 mBf.
5. sz. keresztgat helye: 0+740 szelvény 177,32 mBf. 175,59 mBf.
6. sz. keresztgat helye: 0+840 szelvény 180,04 mBf. 181,54 mBf.
7. sz. keresztgat helye: 0+905 szelvény 182,75 mBf. 184,25 mBf.
8. sz. keresztgat helye: 0+980 szelvény 184,09 mBf. 185,59 mBf.
9. sz. keresztgat helye: 1+020 szelvény 185,35 mBf. 186,85 mBf.
10. sz. keresztgat helye: 1+095 szelvény 187,20 mBf. 188,70 mBf.
11. sz. keresztgat helye: 1+155 szelvény 189,05 mBf. 190,55 mBf.
2 db bukdgat:

3. sz. bukdgat helye: 0+550 szelvény, bukdél peremmagassaga: 172,56 mBf.

12. sz. bukogat helye: 1+240 szelvény, bukdél peremmagassaga: 192,53 mBf.
2.3./ Megsziiné vizilétesitmények:

I. szakasz északi oldalan: 274 fm beton burkolat( arok

I. szakasz déli oldalan: 73 fm beton burkolatu arok

I1. szakaszon: 53 fm beton burkolati arok

II. szakaszon 1 fm beton burkolatt arok és 51 fm betonvépa

3.1./ E vizjogi létesitési engedély 2019. szeptember 30. napjaig hatalyos. Az engedély hatalyanak
meghosszabbitisa — az el6bbi idOpont lejarta elbtt — a vizjogi engedélyezési eljardshoz sziikséges
kérelemrdl és mellékleteirol szol6 18/1996. (V1. 13.) KHVM rendeletben [a tovabbiakban: 18/1996.
(VL. 13.) KHVM rendelet] el6irt mellékletek csatolasaval kérhetd.

3.2./ E vizjogi megsziintetési engedély a jogerdssé és végrehajthatova valisinak napjatél
szamitott két évig hatdlyos. Hatdlya egy évvel meghosszabbodik, ha a hatalyossaga alatt a
vizilétesitmény megszilintetését miiszakilag megkezdték, és azt folyamatosan végzik. Az engedély
hatalyanak meghosszabbitdsa — az el6bbi id6pont lejarta el6tt a 18/1996. (VI. 13.) KHVM
rendeletben eldirt mellékletek csatolasaval kérhetd.

4./ Eléirasok:

1. A munkalatok megkezdését és befejezését a viziigyi hatosagra be kell jelenteni.

2. A kivitelezés befejeztével miiszaki atadas-atvételi eljarast kell tartani, a miiszaki atadas-
atvételi eljaras tervezett idOpontjardl legalabb 8 nappal elébb értesiteni kell a vizligyi
hatdsagot.

3. Miiszaki atadas-atvételi eljarast koveté 30 napon beliil a 18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet
6. §-a szerinti mellékletek csatolasaval az lizemeltetének a vizjogi lizemeltetési engedélyt
meg kell kérni.



4. A tulajdonos személyében bekovetkezett valtozast Engedélyes koteles 30 napon beliil a viziigyi
hatosagra bejelenteni.

5. Amennyiben jelen engedély alapjan targyi vizilétesitmények nem keriilnek megépitésre a
vizjogi létesitési engedély hatédlyanak lejartat kéveté 30 napon beliil Engedélyes nyujtsa be
az erre vonatkoz6 nyilatkozatat.

6. Az épités alatti vizelvezetést, illetve a viz szabad aramlasat biztositani kell.

A kivitelezés soran az érintett kozmiikezelok eldirasait be kell tartani.

8. A munkalatok végzése soran a kockézatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszin
alatti vizek védelmérdl széld 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a tovabbiakban:
219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet] eléirasait. Ennek megfeleléen fokozott figyelmet kell
forditani, hogy az épitési és bontasi munkak soran a foldtani kozeg, illetve a felszin alatti viz
ne szennyezodjon.

9. A tervezett vizimunkaval parhuzamos és keresztez$ vezetékeknél a vonatkozo szabvany
szerinti véd6tavolsagot és csévédelmet biztositani kell.

10. A kivitelezési munkdkat az alvizi szakasztol kiindulva kell megkezdeni.

=

4.1./ A Nograd Megyei Kormanyhivatal Salgotarjani Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztaly II. NO-05/KVO/1104-4/2017. szamu
szakhatésagi allasfoglalisaban az alabbi kikdtésekkel jarult hozza az engedély kiadasihoz:

» A tevékenység soran védett-, fokozottan védett fajok egyedei nem karosodhatnak.
» A Losi patak medrének hosszirany atjarhatosagat akadalyozé mitargyak nem létesithetok.

4.2./ A Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatala Agrariigyi és Kornyezetvédelmi
Féosztaly Erdészeti Osztaly HE-02/ERDO/7148-2/2017. szamu szakhatésagi dllisfoglalasiban
az alabbi kikotésekkel jarult hozz4a az engedély kiadasihoz:

+ A munkélatok megkezdése elott kérelmezni kell az erdészeti hatdésagnal az erdéteriiletek
igénybevételének engedélyezését.

» Amennyiben fakitermelésre is sziikség van, akkor az igénybevétellel érintett erddteriileten a
fakitermelés csak jogerGs erd6terv modosito hatdrozat alapjan végezhetd.

A munkalatok csak e hatarozat jogerére emelkedése utin kezdheték meg. Jelen engedély a
megépitendé vizilétesitmények iizemeltetésére nem jogosit.

A fenti el6irdsok hataridére torténé onkéntes teljesitésének elmaradasa esetén a kozigazgatdsi
hatésdgi eljards és szolgdltatds dltaldnos szabdlyairél sz0l6 2004, évi CXL. tdrveny (a
tovabbiakban: Ket.) 134. §-dban és 61. §-aban foglaltak alkalmazasanak van helye.

A Nograd Megyei Kormanyhivatal Salgotarjani Jarasi Hivatala Hatosagi Foosztaly
Epitésiigyi és Orikségvédelmi Osztaly NO-05/EOVO/805-2/2017. szami végzésével kikdtések
nélkiil hozzajarult az engedély kiadasahoz. Es az alabbi tijékoztatast adta:

., Egyuttal tdjékoztatia Epittetdt, hogy ha régészeti feltirds nélkiil régészeti emlék, lelet vagy annak
tind targy keriil eld, a felfedezd, a tevékenység felelds vezetdje, az ingatlan tulajdonosa, az épittetd
vagy a kivitelezd kiteles az dltala folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyzd itjan a
hatésagnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arrdl haladéktalanul tdjékoztatja a mentd feltdrds
elvégzésére a feltdrdasra jogosult intézményt, valamint a tevékenységet sziineteltetni, tovabba a
helyszin és a lelet Grzésérdl - a felelGs Grzés szabdlyai szerint - a feltdrdsra jogosult intézmény
intézkedéséig gondoskodni. Aki a jogszabdly dltal eldirt bejelentési kotelezettségének nem tesz



eleget orokségvédelmi birsdaggal sijthaio. Az drokségvédelmi birsdag osszege a régészeli leléhelyek
és kulturdlis javak vonatkozasaban 10 ezertdl 250 millio forintig terjedhet.”

A Pest Megyei Kormanyhivatal Banyafeliigyeleti Féosztaly PE/V/2223-2/2017. sziamu
szakhatosagi allasfoglalasaban kikotések nélkiil hozzdjarult az engedély kiaddsdhoz.

Egyidejlileg megallapitom, hogy az igazgatasi szolgdltatasi dij mérteke 360 000 Ft, melyet
Engedélyes megfizetett.

Megallapitom tovabba, hogy a Pest Megyei Kormanyhivatal Miiszaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmi Féosztaly Banyaszati Osztalyat megillet6 igazgatéasi szolgéltatasi dij mérteke
26 000 Ft és a Heves Megyei Kormdanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Erdészeti Osztalyt megilleto
igazgatasi szolgaltatasi dij mértéke 7 500 Ft, melyek viselésére Engedélyes koteles. Megallapitom,
hogy a szakhatosagi eljarasért fizetendd igazgatési szolgaltatasi dijak megfizetésre kertiltek.

E dontés ellen a kozléstdl szamitott 15 napon belil a Belligyminisztérium Orszagos
Katasztrofavédelmi Foigazgatosagnak cimzett, de a Fdvarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag
Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Osztalyhoz (a tovéabbiakban: FKI-KHO)
hat példényban benyljtandé fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus uton térténd
benyutjtasara a megfeleld technikai hattér hidnya miatt nincs lehet6ség. A fellebbezési eljards dija
180 000 Ft, amit az FKI-KHO Magyar Allamkincstdamal vezetett 10023002-00319566-00000000
szamu elbiranyzat-felhasznalasi szamldjara atutalasi megbizassal vagy postai uton készpénz-atutalési
megbizassal (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljarasi dij megfizetésekor kérem hivatkozzon a
fellebbezett dontés iktatdszamara, a hatdsigi eljards targyara, valamint kérem feltlintetni a befizetd
neveét €s cimét.

INDOKOLAS

Engedélyes megbizasabol eljard Tervezé 2017. julius 24. napjan kelt kérelmében e hatirozat 2./
pontjaban leirt vizilétesitmények megvaldsitasara vizjogi létesitési engedélyt kért. A kérelmet és
mellékleteit a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet eldirasai szerint ellendriztem és megallapitottam,
hogy a beadvany tartalmazza:

— Engedélyes megnevezését, cimét, valamint megbizasat, mely szerint Tervezé a nevében
eljarhat;

— az engedélyezési tervek nyolc példanyat, a tervezoi jogosultsag igazolasat (Horvath Csaba: 13-
8965);

— az érintett ingatlanokra vonatkozé tulajdonjog igazolasat (Szendehely 030, 559/3, 536/3, 559/1,
559/18 és 023/2 hrsz.);

— Szendehelyi Ko6z0s Onkorményzati Hivatal 143-10/2017. és 561-5/2016. szamt tulajdonosi
hozzajarulasat;

— Szendehelyi K6zos Onkormanyzati Hivatal 143-9/2017. és 561-3/2016. szamt kozitkezeldi
hozzajarulasat;

— Ipoly Erdd Zrt. 10-3859-2/16. szamu vagyonkezeléi és erdégazdalkoddi hozzajarulasat,
valamint a 10-3859-4/16. szamu kiegészitést;

— a Nemzeti Foldalapkezeld Szervezet Vagyongazdalkodasi lgazgatésdg Vagyonrendezési
Osztaly NFA-009606/003/2017. és NFA-009606/004/2017. szamu tulajdonosi hozzajarulasat,

— a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. NOG-592/5/2016. szamu kézutkezeldi hozzajarulasat;

— a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. 2017. augusztus 17. napjan kelt KOZ-13386/ / 2017. szamu
vagyonkezeldi hozzajarulasat;



— a Magyar Kozt Nonprofit Zrt. 2017. szeptember 12. napjan kelt KOZ-13386/ / 2017. szamu
tulajdonosi hozzéjarulasat;

— az érintett kozmivek kozmiinyilatkozatat (TIGAZ-DSO Fdldgazelosztd Kft., Magyar Telekom
Nyrt., DMRV Zrt., EMASZ Halézati Kft., MVM NET Zit., Novotron Zrt., Sitel Kft.);

—  Godolls-Vac Térségi Komyezetvédelmi és Vizgazdalkodasi Tarsulat 84/2016. szamu vizfolyés
kezel6i hozzajarulasat;

— helyszinrajzot;

— muszaki leirast;

— igazolast a megfizetett igazgatasi szolgaltatasi dijakrol.

A tervdokumentaciot megkiildtem az aldbbi hatésagok, mint szakhatésagok részere:

A Nograd Megyei Kormdnyhivatal Salgétarjini Jarasi Hivatala Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztaly I1. NO-05/KVO/1104-4/2017. szamu
szakhatésagi allasfoglalisiban a rendelkezé részben foglalt kikotésekkel jarult hozza az
engedély kiadasahoz. Szakhatésagi dllasfoglalisit az alibbiakkal indokolta:

A Jdrdsi Hivatalhoz 2017. augusztus 4. napjan érkezett a Fovdrosi Kataszirdfavédelmi
Igazgatésdg Igazgato-helyettesi Szervezet Kataszirdfavédelmi Hatdsdagi Osztaly 35 100-11557-
4/2017. dlt. szémii szakhatosdgi megkeresése targyi vizjogi létesitési engedély tigyében. A hatdsdg
szakhatésdgi megkeresése keretében adott tdjékoztatdsa alapjdan az érintett teriilet a vizbazisok, a
tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatdst szolgald vizilétesitmények védelmérdl sz616 123/1997.
(VIL 18.) Korm. rendelet szerint kijelolt vizbazis védoteriiletet nem érint.

A Jarasi Hivatal a hivatkozott szamii megkeresés és a csatolt dokumentdcio dattanulmdnyozdsat
kivetéen megdllapitotta, hogy az nem tartalmazza maradéktalanul az elbirdlashoz sziikséges
dokumentumokat, adatokat.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/4. § (1) bekezdése értelmében a 3. szamii melléklet szerinti
olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. szdamii mellékletben meghatdrozott kiiszobértéket,
vagy a 3. szamii mellékletben a  tevékenységre megdllapitott  feltétel  nem teljesiil,
kormdnyrendeletben meghatdrozott esetekben a Jdrasi Hivatal — a kornyezethasznalo dltal
benyiijtott, a 13. szamii melléklet szerinti adatlap alapjdn — eldzetes vizsgalati eljaras lefolytatdsa
nélkiil, mds hatésdgi, szakhatésdagi eljdrdasban az 3. szamii mellékletben foglaltak szerint vizsgalja,
hogy a tevékenység kivetkeztében jelentds kornyezeti hatdasok feltételezhetdk-e.

Targyi tevékenység a vizgazddlkoddsi hatésdgi jogkor gyakorlasdarol sz016 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet 2. melléklet 14. pontjidban szerepel, vizfolydsrendezés nem védett teriileten, nem Natura
2000 teriileten, nem barlang védGovezetén lkm vizfolydshossza alatt, azonban a 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 127. pontjaban meghatdrozott kiiszobértéket nem éri el, illetve a
tevékenységre megdllapitott feltétel nem teljesiil, ezért vizjogi engedélyezési eljaras, illetve annak
részeként lefolytatdsra keriil§ kornyezetvédelmi és természetvédelmi szakhatosagi eljards soran kell
vizsgdlni, hogy a létesitésnek lehetnek-e jelentds kornyezeti hatdsai.

Fentiek alapjin az NO-05-KVO/1104-2/2017. sz. végzésében a Jarasi Hivatal hianypdotlds
teljesitésére hivta fel Szendehely Kozség Onkormdanyzatat, hogy a tényallds tisztdzdsa érdekében
nyiijtsa be a Jardsi Hivatal felé a kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati
engedélyezési eljdardsrol szolé 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 314/2005.
(XIL. 25.) Korm. rendelet] 2/A. § (1) bekezdésében eldirt 13. szamu melléklet szerinti adatlapol,



annak megallapitasa érdekben, hogy a tervezett fevékenység kovetkeziében jelentds kirnyezeti
hatasok feltételezheidk-e.

Targyi 13. szamu adatlap benyujtdasdara vonatkozoé kitelezetiségének a Kérelmezd az eldirt
hatdaridon beliil 2017. auguszius 17-én a Jarasi Hivatal felé torténd megkiildésével eleget tett.

A dokumentdcié atvizsgalasat kovetéen a Jardsi Hivatal tdj- és természetvédelmi szempontbol az
alabbi szakvéleményt adja:

A targyi beruhdzds Szendehely kiozség bel- és kiilteriiletén valosul meg. A rendelkezésre dllo
dokumentumok alapjan az érintett ingatlanok jogszabaly dltal kihirdetett orszdgos jelentdségii
védett természeti teriiletet és a természel védelmérdl szolo 1996. évi LIIL torvény (a tovabbiakban:
Tvt) 23. § (2) bekezdés alapjan nyilvdntartott ex lege védett természeti teriiletet, illetve
nyilvantartott természeti értéket nem érintenek. Tovdbba az ingatlanok az eurdpai kozdsségi
Jelentbségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl sz616 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az
europai kozosségi jelentoségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl
szolo 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet dltal meghatdrozott Natura 2000 hdlozat teriiletének nem
részei, és a barlangok felszini véddovezetének kijelolésérdl szélo 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet
altal megallapitott barlang felszini védddvezetét sem érintik.

A rendezendd vizmosas az Orszdgos Teriiletrendezési Tervrdl szolo 2003. évi XXVI torvényben
meghatdrozott orszdgos okoldgiai haldzat pufferteriilet dvezetének része.

Megallapithato, hogy a viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatosdgi feladatokat
elldto szervek kijelolésérdl szolo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja
szerint a Jardsi Hivatalnak szakhatosagi jogkdre van.

A természet védelmérdl szolo 1996. évi LIIL torvény (a tovdabbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése
alapjan ,, Minden természetes és jogi személy, valamint mds szervezet kitelessége a természeti
értékek és teriiletek védelme. Ennek érdekében a téliik elvdarhaté mértékben kitelesek kézremiikidni
a veszélyhelyzetek és kdrosoddsok megeldzésében, a kdrok enyhitésében, kovetkezményeik
megsziintetésében, a kdarosodds eldtti allapot helyredllitasaban.”

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapjan a vadon €16 szervezetek, tovabbd ezek dllomdnyai, életkizdsségei
megorzését élohelyiik védelmével egyiitt kell biztositani.

A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint: ,,A vadon él0 szervezetek igénybevételével és terhelésével jaro
gazdasdgi, gazdalkodasi és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek
miikoddoképességét és a biologiai sokféleséget fenntartva kell végezni.”

A Tvt. 16. § (5) bekezdése szerint ,,a vizfolyasok és tavak természetes és természetkézeli allapotii
partjait - a vizes éléhelyek védelme érdekében - meg kell 6rizni.”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése értelmében ,,a vadon élG szervezetek éldhelyeinek, azok biolégiai
sokféleségének megovasa érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és teriiletek
kiméletével kell végezni.”

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapjan ., tilos a védett névényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély
nélkiili elpusztitasa, karositasa, élohelyeinek veszélyeztetése, kdarositdsa.”



A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint ,, tilos a védett dllatfajok egyedének zavardsa, karositdsa, kinzasa,
elpusztitasa, szaporoddsdnak és mds életievékenységének veszélyezietése, lako-, éld-, taplalkozo-,
koltG-, pihend- vagy buvéhelyeinek leromboldsa, karositasa.”

A fenti kikotések elSirdsdt a hivatkozott jogszabdlyok, valamint a teriileten potencidlisan eldforduld
védeltt fajok védelmében tartotta sziikségesnek a Jardsi Hivatal.

Az elbirdasok betartdsa esetén a benyijiolt terv tdj- és természetvédelmi szempontbdl elfogadhato.

Fentiek alapjdn Jdardsi Hivatal megdllapitotta, hogy a tervezett vizrendezés és vizmosds megkotés
kivetkeztében kirnyezetvédelmi és természetvédelmi szempontbdl jelentos kirnyezeti hatdsok
nem feltételezhetdk, kirnyezeti hatisvizsgdlat lefolytatisa nem indokolt, a vonatkozo jogszabdlyi
eldirdsok betartdsdval a targyi létesitmény kornyezetvédelmi, tdj- és természetvédelmi érdekeket
nem sért, ezért szakhatosdagi hozzajaruldsdt megadta.

A Jdrdsi Hivatal szakhatosdgi dllasfoglaldsar a viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamini a
vizvédelmi hatdsdgi feladatokat elldto szervek kijeldlésérdl sz616 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
11.§ (1) bekezdés a) és f) pontja, a kizigazgaldsi hatdsdgi eljdras és szolgdltatds dltalanos
szabdlyairdl szélé 2004. évi CXL. tirvény (a tovabbiakban: Ket) 44.§ (1) bekezdése és a
kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatésdagi és igazgatdasi feladatokat elldtd szervek kijelolésérél
sz616 71/2015. (111 30.) Korm. rendelet [a tovdbbiakban: 71/2015. (1II. 30.) Korm. rendelet] 26.§
(1) bekezdés b), 27.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint a 2. szamii mellékletének 5. pontja és a 3.
szamu mellékletének 3. pontja alapjan adia meg.

A vizgazddlkodasrdl szélé 1995. évi LVIL torvémy 33/B. § (1) bekezdése értelmében, a
kornyezetvédelmi, valamint természetvédelmi  szakhatosag —szakhatésdgi  dllasfoglaldsdnak
kialakitasara a megkeresés beérkezését kivetd naptdl szamitott huszonegy nap dll rendelkezésre.

A Ket. 44. § (9) bekezdése értelmében a szakhatosdgi dllasfoglalas ellen onallé fellebbezésnek
nincs helye, az iigyfél az engedélyezé hatosdag dltal hozott hatdrozat - vagy az eljdrdst megsziintetd
végzés - ellen nyujthat be jogorvoslati kérelmet.

A NMKH Salgdtarjdani Jardsi Hivatala dltaldnos hatdsagi jogkorét és illetékességét a févarosi és
megyei kormdnyhivatalokrol, valamint a jardsi (févarosi keriileti) hivatalokrél szolé 66/2015. (111.
30.) Kormdnyrendelet 2. § (4) pontja szabdlyozza. A kirnyezetvédelmi és természetvédelmi
hatdskorét és illetékességét a 71/2015. (I1l. 30.) Korm. rendelet 8/4 § (1) bekezdése szabdlyozza.

A 378/2016. (X1I. 2.) Korm. rendelet pedig az egyes kizponti hivatalok és koltségvetési szervi
formdban miikédd minisztériumi hdttérintézmények feliilvizsgalataval oOsszefiiggd jogutodldsdrdl,
valamint egyes kozfeladatok datvételét szabdlyozza. ™

A Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatala Agrariigyi és Kornyezetvédelmi
Foosztaly Erdészeti Osztaly HE-02/ERDOQ/7148-2/2017. szamu szakhatdsagi allasfoglalasaban
a rendelkezé részben foglalt kikiotésekkel jarult hozza az engedély kiadasahoz. Szakhatosagi
allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta:

., FKI-KHO megkereste az erdészeti hatosdgot, hogy a targyi engedélyezési eljarasban szakhatdsagi
dllasfoglalasat megadja.

A megkiildott dokumentdcio alapjan megdllapithato, hogy a tervezett beruhdzds a Szendehely 023/2
hrsz.  foldrészleten az Orszdgos Erddallomany Adattdrban  nyilvantartott  erddtervezelt
erdorészleteket érinti.



Az erddrdl, az erdd védelmérdl és az erddgazddalkoddsrol szolo 2009. évi XXXVIL térvény
(tovabbiakban Evt.) 78. § (2) bekezdése alapjdan erdd igénybevételéhez az erdészeti hatdsdag eldzetes
engedélye sziikséges.
A szakhatésagi dllasfoglalasban kozolt feliételeket

* az erddleriilel igénybevétele eljdrdasra vonatkozéan az Evi. 77. § b) pontja és a 78. § (2)

bekezdése,

* erddlery modositasara vonatkozoan az Evt. 40. § (3) bekezdése

Jogszabdlyok alapjan irtam eld.

Kérelmez6, FKI-KHO a szakhatésdgi dlldsfoglalds eljdrasi dijdat megfizette.

A dontést a 2004. évi CXL. tv. 72. § szerint hoztam meg. Az indllé fellebbezést a Ket. 98. § (3)
bekezdése alapjan zdartam ki. A jogorvoslat lehetdségérdl a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel
adtam tajékoztatdst.

Daontésemet a hivatkozott jogszabdlyhelyek alapjan hoztam.

A hatésdg hatdskorét a Korm. rend. 11. § (1) bekezdés, illetékességét a Korm. rend. 2. szdmii
melléklete dllapitia meg.”

A Nograd Megyei Kormdnyhivatal Salgétarjini Jarasi Hivatala Hatésdgi Féosztaly
Epitésiigyi €s Oriokségvédelmi Osztaly NO-05/EOV0/805-2/2017. szamu végzésével kikotések
nélkiil hozzajarult az engedély kiadasahoz. Végzését az alabbiakkal indokolta:

+A Hatosdg megkeresésében szakhatdsdagi dlldasfoglaldst kért a targyi tiggyel kapcsolatban a
Hivataltél. A Hivatal megadllapitotta, hogy a létesitmény nyilvdntartott régészeti lelGhelyet, illetve
mitemléket nem érint, igy a kulturdlis orékségvédelmi szakhatosagi hozzdjdruldst kikdtések nélkiil
adta meg.

A Hivatal hataskorét a kulturdlis orokség védelmével kapcsolatos szabdlyokrol szolo 496/2016.
(XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja, illetékességét az 1. melléklet 13. sora
allapitja meg.

Hivatal a leletbejelentési kotelezettségrol a Kotv. 24. § (2) bekezdés a-c. pontja, az drdkségvédelmi
birsagrol a Kitv. 82. § (2)-(3) bekezdése, valamint a 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése alapjan tajékoztatta Kérelmezot.

A jogorvoslati lehetdségrdl a kizigazgatasi hatosagi eljaras és szolgdltatas dltaldnos szabdlyairol
sz0lo 2004. évi CXL. torvény 44. § (9) bekezdése rendelkezik.

A Pest Megyei Kormanyhivatal Banyafeliigyeleti Foosztaly PE/V/2223-2/2017. Szami
szakhatosagi allasfoglalasaban kikiotések nélkiil hozziajarult az engedély kiadasahoz.
Szakhatésagi allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta:

»Fovarosi Katasztrofavédelmi Igazgatdsag a targyi vizjogi létesitési engedélyezési eljardsa soran,
a viziigyi igazgatdsi és a viztigyi, valamint a vizvédelmi hatdsdgi feladatokat ellaté szervek
kijelolésérdl szolo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés 1) pontjia alapjan, illetve a
vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVIIL torvény 33/B. § (1) bekezdése alapjan szakhatosdgként
megkereste a Banyafeltigyeletet szakhatosdgi dallasfoglaldsa kiaddsara.

A Bdnyafeliigyelet a dokumentdciot dttanulmanyozta, és dsvanyvagyon-védelmi szempontbdl
hozzdjdrult a létesitési engedély jovahagydasdahoz, mivel az droktisztitas, darok rendezés sordn
kitermelt anyag vdarhatéan humuszos, névénymaradvanyokkal szennyezett. A metszetrajzok alapjdn,



a hosszii szakaszon, de néhdany 10 cm, max, 0,5 méter mélységben és/vagy oldaltavolsagban torténé
arok rendezés foldmunkai sordn a ,, liszta” dsvanyi nyersanyag nem valaszthalé el a novényzeltel
.. szennyezell” talajtdl. A fentick értelmében a kitermelt anyag inkabb inert hulladéknak tekintheto.
A Miszaki Leirds (Tandem Mérnékiroda Kfi. - 2016. julius) is az aszfalthoz és a betonhoz
hasonléan a bontott anyagok kizé sorolja a kitermell foldet, amit érvényes miikodési engedéllyel
rendelkezé lerakohelyre kivannak szallitani.

A Kérelmezd a banyafeliigyelet részére fizetendd igazgatdsi szolgdltatdsi dijakrol és egyéb eljardsi
koltségekrdl, valamint a feliigyeleti dij fizetésének részletes szabalyairdl szélé 78/2015. (XII. 30.)
NFM rendelet 2. melléklete szerinti 26.000.- Forint eljardsi dijat a Pest Megyei Kormdnyhivatal
10023002-00335735-00000000 szamii szamldjara befizette.

A Bdnyafeliigyelet hatdskorét a bdanydszatrdl szolo 1993. évi XLVIII. torvény 43. § (3) bekezdése,
illetékességét a 161/2017. (VI 28.) Korm. rendelet 3. § és 1. melléklete dllapitja meg.

A jogorvoslati tdjékoztato a Ket. 44. § (9) bekezdésén alapul.”

Az FKI-KHO Szendehely Kozség Onkormanyzatinak Jegyz6jétsl nem kért szakhatosigi
allasfoglalast, tekintettel arra, hogy az Onkormédnyzat 102-2/2017. szamu levelében arrdl
tajékoztatott, hogy targyi teriilet nem tartozik a helyi védett természeti teriiletek kozé, ezért a
szakhatdsagi allasfoglalas beszerzése nem sziikséges.

Az eljaras soran kozremiikods szakhatosagok éllasfoglalasat és indokolasat a Ket. 72. § (1)
bekezdése db) és ed) pontjai alapjan foglaltam a hatdrozatba. A szakhatosagok allasfoglalasa ellen a
Ket. 44. § (9) bekezdése alapjan 6nalld jogorvoslatnak nincs helye, azok a hatirozat elleni
jogorvoslat keretében tamadhatoak meg.

A kivitelezés a targyi engedélykérelem mellékletét képezd, Tervezé altal készitett 2016. julius havi
keltezést, 861/2016/11. tervszamu kiviteli terv alapjan kerlil engedélyezésre.

Szendehely Kozség Onkormanyzata 2016. oktéber 5. napjan kelt levelében targyi munkalatokra
tulajdonosi hozzajarulasat megadta.

Godolls-Vac Térségi Kornyezetvédelmi és Vizgazdalkodasi Tarsulat, mint a Losi-patak kezeldje
2016. augusztus 5. napjan kelt 84/2016. Ugyiratszamu levelében targyi munkélatokra
vizfolyaskezeldi hozzajarulasat megadta.

A vizjogi létesitési engedély érvényességi idejét a vizgazddlkoddsi hatésdgi jogkor gyakorldsardl
sz6l6 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 3. § (7)
bekezdése figyelembevételével allapitottam meg.

A vizjogi megsziintetési engedély érvényességi idejét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4/A. § (7)
bekezdése figyelembevételével allapitottam meg.

Vizrendezési szempontu el6irdsaimat a vizek hasznositasadt, védelmét és kartételeinek elhdritdsdt
szolgdlo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé dltaldnos szabalyokrdl sz616 147/2010. (IV.
29.) Korm. rendelet és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet figyelembe vételével adtam meg.

A Dbenyujtott kérelembsl, annak mellékleteib6l és az engedélyezési eljards anyagabol
megallapitottam, hogy a létesitmények megvaldsitaisa €s megsziintetése megfelel a
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vizgazdalkodasrol sz616 1995, évi LVIL torvényben (a tovabbiakban: Vgtv.) eldirtaknak. A
vizilétesitmények megépitését ¢s megsziintetését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Ket. 71.
§ (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Komm. rendelet eldirdsainak figyelembevételével
engedelyeztem. Jelen vizjogi létesitési engedély hatdlyanak meghosszabbitasa a 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapjan kérhetd.

Felhivom a figyelmet arra, hogy a Vgtv. 33/B. § (1) bekezdése szerint az engedély médositasa iranti
eljaras ligyintézési hatarideje a kérelem megérkezését kovetd naptodl szémitott 45 nap, melybe nem
szamitanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében meghatarozott idétartamok. Tajékoztatom, hogy a
jelen engedély hatalyanak lejartat kovetSen végzett Iétesitési munkaélatok esetén a vizilétesitmények
engedély nélkiil vagy attél eltéren épitettnek mindsiilnek, igy arra csak vizjogi fennmaradasi
engedély adhato.

Felhivom tovabba a figyelmet, hogy a jelen engedély hatalyanak lejartat kdvetden végzett 1étesitési
munkalatok engedély nélkililinek mindstilnek, és a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerinti
jogkovetkezményt vonnak maguk utan.

Felhivom Engedélyest, hogy sziveskedjék nyilatkozni a hatdrozat jogerére emelkedését kovetd 15
napon beliil, hogy igényt tart-e az FKI-KHO-ra benytjtott és az eljaras lezardsa utan a vizikonyvi,
illetve az engedélyezési zaradékkal ellatott példdnyon feliil fennmaradd tervdokumentaciokra.
Téjekoztatom, hogy az FKI-KHO a fennmaradé tervdokumentaciok téroldsarél a hatarozat jogerére
emelkedését kovetd 30 napon til nem gondoskodik, igy azok megsemmisitésre keriilnek.

Az igazgatasi szolgiltatdsi dij mértékét a viziigyi és a vizvédelmi hatésdgi eljdrdsok igazgatdsi
szolgdltatdsi dijairol szol6 13/2015. (I11. 31.) BM rendelet [a tovabbiakban: 13/2015. (I11. 31.) BM
rendelet] 1. mellékletének 2.1. ¢) pontja alapjan éallapitottam meg. Az igazgatasi szolgaltatasi dijat
Engedélyes megfizette.

A szakhatdsdgi eljarasért fizetend6 igazgatasi szolgaltatasi dijak mértékét a banyafeliigyelet részére
fizetendd igazgatdsi szolgaltatdsi dijakrdl és egyéb eljdardsi koltségekrdl, valamint a feliigyeleti dij
fizetésének részletes szabdlyairdl szolo 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. szamt mellékletének 2.
pontja (kodszam: E0100) alapjan és a Nemzeti Elelmiszerldnc-biztonsdgi Hivatal, valamint a
megyei kormdnyhivatalok mezégazdasdgi szakigazgatdsi szervei eldtt kezdeményezett eljdrdsokban
fizetendd igazgatdsi szolgdltatdsi dijak mértékérdl, valamint az igazgatdsi szolgdltatdsi dij
fizetésének szabdlyairdl szolé 63/2012. (VIL. 2.) VM rendelet 1. szamu melléklet 15.7.1. pontja
alapjan allapitottam meg. Az igazgatasi szolgéltatasi dijakat Engedélyes megfizette.

A fellebbezéshez valo jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztositja, eldterjesztésének idejét a Ket. 99.
§ (1) bekezdése allapitja meg. A fellebbezési eljaras dijanak mértékét a 13/2015. (1II. 31.) BM
rendelet 2. § (4) bekezdése irja eld.

Felhivom a figyelmét, hogy a vizjogi tizemeltetési engedély kérelem a 13/2015. (II. 31.) BM
rendelet alapjan igazgatdsi szolgaltatasi dij koteles. Az igazgatdsi szolgaltatasi dijat az cljaras
kezdeményezésekor kell a kérelmezének megfizetnie €s igazolni a befizetés tényét.

Tajékoztatom, hogy az elSirasokban foglaltak teljesitésének elmulasztasa, illetve a hatdrozatban
eléirtak nem megfelel6 teljesitése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapjan a végrehajtast
elrendelem, tovabba a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatarozott mértékii eljarasi birsag
kiszabdsanak van helye, melynek legkisebb Gsszege dtezer forint, legmagasabb Gsszege természetes
szemé€ly esetén Otszazezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet
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esetén egymillié forint. Az cljardsi birsag egy eljarasban, ugyanazon kotelezetiség ismetelt
megszegése esetén ismételten is kiszabhato.

Az FKI-KHO feladat- ¢és hataskorét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014.
(IX. 4.) Korm. rendelet 2. szamt mellékletének 2. pontja szabalyozza.

Jelen hatarozat hatdsagi nyilvantartisba vételérdl - annak jogerére emelkedését kovetéen- intézkedem.

Jelen dontés — fellebbezés hidnyaban, kiilon értesités nélkil — a fellebbezési hataridé leteltét koveto
napon jogerdre emelkedik.

Budapest, 2017. szeptember 25.

Varga Ferenc tii. dandartabornok
igazgato
nevében és megbizasabol

Szabados Zsoltné s. k.
szolgalatvezeté-helyettes

Kapjak: tigyintéz0i utasitds szerint
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.

1./ Szendehely. Kozség. ﬁnkﬁ%ifyzata (2640 Szendehely, Rakoczi u. 2.; a tovabbiakban:
Engedélyes) részére, a TANDEM Mérnékiroda Kft. (1033 Budapest, Polgar u. 12..; a tovabbiakban:
Tervezo) dltal keészitett 2016. decemberi keltezésti, 861/2016/IIl. tervszamu dokumentacidja
alapjén, a 2./ pontban ismertetett vizilétesitmények megépitésére

HATAROZAT

vizjogi létesitési engedélyt
adok.
2./ Létesiil:

Szendehely-Katalinpuszta, Losi-patak (520 hrsz.) mederrendezésére az alabbiak szerint:

Tervezési hatar:
Losi-patak 5+450 km szelvénye (tervezési hatar 0+000 m szelvénye)
Losi-patak 5+823 km szelvénye (tervezési hatar 0+373 m szelvénye)

0+000 és 0+036 kozott:

I=17,2 %o

A=3,00m’

Q= 10520 1/s

V{t):3 ,47 m/s

Tervezett folyasfenékszint: 158,09—158,71 mBf szinten

meglévo terméskd tamfalak felujitasa, fugdzasa, vizzarova tétele
tamfalmagasitas:
Jobb part: H= 60 cm, B=30 cm L= 10,50 fm ( 0+002,5 — 0+013 m)
bal part: H= 60 cm, B= 30 cm L= 12,00 fm ( 0+001 — 0+013 m)

Ugyfélfogadads: Viziigyi és vizvédelmi hatésagi iigyvekben eldzetes iddpont-egyertetést kivetSen az ligyfelek az alabbi iddpontokban
Jordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatésdghoz, illetve tekinthetnek be az eljards sordn keletkezett iratokba:
Heétfd, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00



jobb part: H=90 em, B= 30 cm L= 9,00 fm ( 0+016 — 0+025 m)
bal part: H= 90 cm, B= 30 cm L= 9,00 fm ( 0+016 — 0+025 m)

jobb part: H= 60 cm, B= 30 cm L= 7,50 fm (0+026,5 — 0+035 m)
bal part: H= 60 cm, B= 30 cm L= 7,50 fm (0+026,5 — 0+035 m)
RENO matrac fektetése B=1,35 m szélességben, H=30 cm vastagsagban

0+036 m és 0+373 m kozott:

I= 8,32 %o

A= 3,50 m?

Q(:e]”: 1 1067 I/S

Viey=2,08 m/s

Tervezett folyasfenékszint: 158,71 mBf — 160,93 mBf szinten

0+036 m és 0+238 m kozott:
mederkotras utan 2,00 m széles, 30 cm vastag RENO matrac fektetése tomdritett 4gyazati rétegre

0+036 m ¢és 0+103 m kozott:
bal parton eléregyartott betonelemekbdl tamfal H=2,40 m magassagban

0+103 m és 0+238 m kozott:
bal parton el6regyartott betonelemekbd! tamfal H=2,80 m magassagban

0+238 m és 0+266 m kozott:
B=4,00 m széles, H=30 cm vastag RENO matrac,
bal parton eléregyartott betonelemekbdl tamfal H= 2,80 m magassagban

0+266 m és 0+373 m kozott:
B=3,00 m széles, H=30 cm vastag RENO matrac

0+266 m és 0+301,7 m kozott:
bal parton eléregyartott betonelemekbél tamfal H= 2,80 m magassagban

3./ E vizjogi létesitési engedély 2019. marcius 31. napjaig hatalyos. Az engedély hatalyanak

meghosszabbitasa — az el6bbi id6pont lejarta elott — a vizjogi engedélyezési eljardashoz sziikséges

kérelemrol és mellékleteirdl sz616 18/1996. (V1. 13.) KHVM rendeletben [a tovabbiakban: 18/1996.

(VL. 13.) KHVM rendelet] eloirt mellékletek csatolasaval kérheto.

4./ Eloirasok:

1. A munkélatok megkezdését és befejezését a viziigyi hatdsagra be kell jelenteni.

A kivitelezés befejeztével miiszaki atadas-atvételi eljarast kell tartani, a miiszaki atadas-
atvételi eljaras tervezett idépontjarol legalabb 8 nappal elébb értesiteni kell a viziigyi

hatosagot.

3. Mdszaki atadas-atvételi eljarast koveté 30 napon beliil a 18/1996. (VI. 13.) KHVM
rendelet 6. §-a szerinti mellékletek csatoldsaval az tizemeltetonek a vizjogi tizemeltetési

engedélyt meg kell kémi.

4. A tulajdonos személyében bekovetkezett valtozast Engedélyes koteles 30 napon beliil a

viziligyi hat6sdgra bejelenteni.



5. Amennyiben jelen engedély alapjan targyi vizilétesitmények nem keriilnek megépitésre
a vizjogi létesitési engedély hatélyanak lejartdt kovetd 30 napon beliil Engedélyes
nyujtsa be az erre vonatkozo nyilatkozatat.

6. Az ¢pités alatti vizelvezetést, illetve a viz szabad dramlasat biztositani kell.

A kivitelezés soran az érintett kdzmiikezel6k elGirasait be kell tartani.

8. A munkalatok végzése soran a kockazatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a fel-
szin alatti vizek védelmérél sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a tovéabbiakban:
219/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet] eldirasait. Ennek megfeleléen fokozott figyelmet
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alatti viz ne szennyezddjon.

9. A tervezett vizimunkaval parhuzamos és keresztez$ vezetékeknél a vonatkozé szabvany
szerinti védotavolsagot €s csévédelmet biztositani kell.

10. A kivitelezési munkakat az alvizi szakasztol kiindulva kell megkezdeni,

4.1./ A Pest Megyei Kormidnyhivatal Banyafeliigyeleti Féosztaly PE/V/3096-5/2016. sziamu
szakhatosagi dlldsfoglalisdban az alabbi kikotésekkel jarult hozza az engedély kiadasahoz:

A vizjogi engedéllyel tortén6 mederalakitds sordn kitermelt dsvanyi nyersanyag
vonatkozasaban az dsvanyi nyersanyag helyben tortén6 céliranyos felhasznalasa esetében -
nem kell banyajaradékot fizetni az alabbiak szerint

Asvanyl nyersanyag Kodszam Kitermelt Helyben felhasznalt
mennyiség (m” (m?)
Képlékeny agyagp 1419 375 180
Homok 1453 025 320
Kavics 1460 1500 1500

Az asvanyi nyersanyag a kitermeléssel a mederalakitasra vizjogi engedéllyel rendelkezd
kitermelésre jogosult személy tulajdonaba keriil. Az engedélyes a vizjogi 1étesitési engedély
alapjan 195 m’ agyag és 305 m® homok kitermelését ¢és az engedélyben foglalt
tevékenységgel dssze nem fliggd célra torténd felhasznalasat tervezi

Az engedélyesnek a kitermelt asvany nyersanyag mennyiségét geodéziai modszerekkel kell
meghatdroznia. A meghatarozas modjat és eredményét bizonylatolni kell. A banyafeliigyelet
a kitermelt mennyiség ellenérzése céljabol az engedélyes koltségére geodéziai méréseket
rendelhet el.

4.2./ A Nogriad Megyei Kormanyhivatal Salgétarjani Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztaly NO-05/KVO/142-5/2017. szamu szakhatésigi allasfoglalisiban
az alabbi kikotésekkel jarult hozza az engedély kiadasahoz:

L]

A kivitelezést a természeti értékek lehetd legnagyobb kimélete mellett kell végezni.

A kivitelezés sordn a munkateriiletet minimalisra kell csokkenteni.

Torekedni kell a tertileten 1évé cserjék és fak minél nagyobb aranyd megtartasara.

A létesités soran sziikségessé valod cserjeirtast, fakivagast fészkelési iddszakon kiviil,
augusztus 15. és marcius 15. kdzott lehet végezni.

A felsorolt természeti értékek védelme érdekében mederkotras, foldmunkak csak a
szaporodasi €s a telelési idészakon kiviil, azaz szeptember 15. és november 15. kozott
valésuljanak meg.



» A bolygatott felszinek helyreallitiasa utan az invaziv ¢és allergén novényfajok megjelenését,
megtelepedését, terjedését a beavatkozasi teriileten sziikség esetén kaszaldssal meg kell
akadalyozni.

» A kivitelezéssel jaro zaj és az emberi jelenlét okozta zavard hatdsok mértekét minimalizéalni
kell az épités alatt.

* A sziikséges depdniak kialakitasa csak kis teriiletrészeken, hogy az esetleges invaziv,
idegenhonos fajok felbukkanasanak lehet6ségét lecsokkentse.

* A kivitelezést kovetGen a mederbe nagyobb koveket sziikséges visszahelyezni annak
érdekében, hogy a megfeleld buvohelyek wjra kialakulhassanak.

A munkilatok csak e hatarozat jogerore emelkedése utan kezdhetok meg. Jelen engedély a
megépitendo vizilétesitmények iizemeltetésére nem jogosit.

A fenti eldirasok hataridére torténé onkéntes teljesitésének elmaraddsa esetén a kézigazgatdsi
hatosdagi eljards és szolgdltatas dltaldnos szabdlyairdl szolé 2004. évi CXL. torvény (a
tovabbiakban: Ket.) 134. §-dban és 61. §-aban foglaltak alkalmazasanak van helye.

A Nograd Megyei Kormanyhivatal Salgétarjani Jarisi Hivatala Epitésiigyi és
Orikségvédelmi Osztaly NO-05/EOV0/1204-2/2016. szami szakhatésagi allasfoglalisaban
kikotések nélkiil jarult hozza az engedély kiadasahoz.

A Szendehelyi Kozés Onkorminyzati Hivatal Jegyzdje 640-2/2016. szamu szakhatésagi
allasfoglaliasaban kikotések nélkiil jarult hozza az engedély kiadasahoz.

Egyidejlileg megallapitom, hogy az igazgatdsi szolgéltatasi dij mértéke 200 000 Ft, melyet
Engedélyes megfizetett.

Megallapitom tovabba, hogy a Pest Megyei Kormanyhivatal Banyafeliigyeleti Féosztalyat
megilletd igazgatasi szolgaltatasi dij mértéke 26 000 Ft, melynek viselésére Engedélyes koteles.
Megallapitom, hogy a szakhatosagi eljarasért fizetendé igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetésre
kertlt.

E dontés ellen a kozléstdl szamitott 15 napon belil a Belliigyminisztérium Orszagos
Katasztrofavédelmi Foigazgatosagnak cimzett, de a Fovarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag
[gazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Osztalyhoz (a tovébbiakban: FKI-KHO)
hat példanyban benyujtandé fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus tton torténd
benytjtasara a megfelel6 technikai hattér hidnya miatt nincs lehetGség. A fellebbezési eljaras dija
100 000 Ft, amit az FKI-KHO Magyar Allamkincstamal vezetett 10023002-00319566-00000000
szamu el6iranyzat-felhasznalasi szamlajara atutalasi megbizassal vagy postai titon készpénz-atutalasi
megbizassal (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljarasi dij megfizetésekor kérem hivatkozzon a
fellebbezett dontés iktatoszamara, a hatosagi eljaras targyara, valamint kérem feltiintetni a befizetd
nevet és cimet.

INDOKOLAS

Engedélyes megbizasabol eljard Tervezo 2016. november 15. napjan kelt kérelmében e hatarozat 2./
pontjaban leirt vizilétesitmények megvaldsitasara vizjogi létesitési engedélyt kért. A kérelmet és
mellékleteit a 18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet eldirasai szerint ellendriztem és megallapitottam,
hogy a beadvany tartalmazza:



— Engedélyes megnevezését, cimét, valamint megbizasat, mely szerint Tervezé a nevében
eljarhat;

— az engedélyezési tervek nyolce példanyat, a tervezoi jogosultsag igazolasat (Horvath Csaba: 13-
8965);

— az érintett ingatlanra vonatkozo tulajdonjog igazolasat (Szendehely 520 hrsz.);

— Engedélyes tulajdonosi hozzajarulasat;

— Magyar K6zat Nonprofit Zrt. NOG-592/4/2016 iktatészamu kozatkezeldi hozzajarulasat;

— (G0dolls-Vic Térségi Komyezetvédelmi és Vizgazdalkodési Térsulat 84/2016. szamu vizfolyas
kezel6i hozzajarulasat;

— az érintett kdzmiivek kozmiinyilatkozatat (TIGAZ-DSO Kft., Magyar Telekom Nyrt.,, DMRV
Zrt., EMASZ Hél6zati Kft., Novotron Informatikai Zrt., SITEL Kft.);

— helyszinrajzot;

— talajvizsgalati dokumentaciot;

— miszaki leirast;

— igazolast a megfizetett igazgatasi szolgaltatasi dijakrol.

A tervdokumentéciot megkiildtem az alabbi hatdsédgok, mint szakhatosagok részére:

A Pest Megyei Kormanyhivatal Banyafeliigyeleti Féosztily PE/V/3096-5/2016. szami
szakhatosagi allisfoglalisiaban a rendelkezé részben foglalt kikétésekkel jarult hozza az
engedély kiaddasahoz. Szakhatosagi allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta:

~A Bdanyafeliigyeletre 2016. 12. 20-an majd azt mddositva 2017. 01. 03-dn érkezett a Févdrosi
Katasztrofavédelmi Igazgatésag Katasztréfavédelmi Hatésdgi Osztdly (1081 Budapest, Dologhdz u.
1.) FKI-KHO: 10591-13/2016. hivatkozdsi szdmii megkeresése tdrgyi iigyben szakhatésdagi
dlldasfoglalas kiaddsdra.

A Banyafeliigyelet 2016. 23-dn kelt végzésével hidnypdtldsra szélitotta fel a kérelmezdt. A
hianypdtlas 2017. 01. 12-én teljesiilt.

A Bdnyafeliigyelet megdllapitotta, hogy a vizjogi létesitési engedély a rendelkezé részben foglaltak
megtartasa mellett engedélyezhetd.

A Banyafeliigyelet szakhatosagi dlldsfoglaldsat a kizigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
daltaldnos szabdlyairdl sz6lo 2004. évi CXL. tv. (Ket) 44. § (1) bekezdése, valamint a viziigyi
igazgatasi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatésagi feladatokat ellito szervek kijelolésérdl szolo
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 12. § (3) és (4) bekezdés alapjan adta meg a vizgazdalkoddsrél
52616 1995. évi LVIL (V. 22.) térvény 33/B. § (1) bekezdésében meghatdrozott hatdridén beliil.

A Banyafeliigyelet hatdskorét a Bt. 44. § biztositja, illetékességét a Magyar Bdnydszati és Foldtani
Hivatalrdl szélo 267/2006. (XII. 20) Korm. rendelet 3. §-a dllapitia meg, szakhatésdgi
dalldasfoglalasar a Ket. 44. § (1) bekezdésére tekintettel, a (6) bekezdés figyelembe vételével adta ki.

A Ket. 44. § (9) bekezdése értelmében a szakhatosdgi dllasfoglaldsa ellen ondllé jogorvoslatnak
nincs helye, csak az engedélyezé hatésag dltal hozott hatdrozat elleni fellebbezés keretében
tamadhato meg.



Kérem T. Cimet, hogy hatdrozatdt, amely tartalmazza a Ket. 72. § (1) bekezdés db) pontja szerinti
dlldsfoglalast a Ket. 72. § (1) bekezdés ed) pontja szerint az indokoldssal egyiitt, a Ket. 78. § (1)
bekezdése értelmében megkiildeni sziveskedjen. ”

A Nograd Megyei Kormanyhivatal Salgétarjani Jarasi Hivatala Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztaly NO-05/KVO/142-5/2017. szamu szakhatosagi allasfoglalasaban a
rendelkezd részben foglalt kikotésekkel jarult hozza az engedély kiaddsihoz. Szakhatosagi
allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta:

A Kornyezetvédelmi Fdoszidlyhoz 2017, januar 19. napjan érkezett a Fovdrosi Katasztréfavédelmi
lgazgatisdg Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésdgi Osztaly FKI-KHQO: 35100-
1072-1/2017. szamui szakhatosagi megkeresése targyi vizjogi létesitési engedély tigyében.

A megkereséshez csatolt dokumentaciot atvizsgalva az alabbiakat dllapitottam meg:

Targyi beruhdzdas Szendehely belteriileti szakaszan 520 hrsz.-ii ingatlanon taldlhato, mely
Jjogszabdly dltal kihirdetett orszdagos jelentoségii védett természeti teriiletet és a természet
védelmérdl szolé 1996. évi LIII tirvény (a tovabbiakban: Tvt) 23. § (2) bekezdés alapjdin
nyilvantartott ex lege védett természeti teriiletel, illetve nyilvantartott, természeti értéket nem érint.
Tovdbba az ingatlan az eurdpai kozosségi jelentdségii természetvédelmi rendelietésti teriiletekrdl
szolo 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az eurdpai kozisségi jelentdségii természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szolo 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet dltal
meghatdrozott Natura 2000 hdlozat teriiletének nem része, és a barlangok felszini véddovezetének
kijelolésérdl szolo 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet dltal megallapitott barlang felszini véddovezetét
sem érinti.

Szendehely 520 hrsz.-i ingatlan az Orszdgos Teriiletrendezési Tervidl szdlo 2003. évi XXV
torvénvben kijelolt orszdgos ékoldgiai hdlozat magteriilet dvezetéhez tartozik.

A Lési-pataknak ezen a szakaszdan eldfordulhat a foltos szalamandra (Salamandra salamandra), a
kévi csik (Barbatula barbatula), fenékjard killé (Gobio gobio) és a fiirge cselle (Phoxinus
phoxinus).

A patak belteriileti szakasza az Orszagos Teriiletrendezési Tervrél szolo 2003. évi XXVI
torvényben kijelolt orszdgos 6kologiai halozat magteriilet ovezetéhez tartozik. ,, 17. magteriilet:
kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megdllapitott ovezet, amelybe olyan
természetes vagy természetkozeli élohelyek tartoznak, amelyek az adott teriiletre jellemzd
természetes éldvilag fennmaradasat és életkiriilményeit hosszii tavon biztositani képesek és szamos
védett vagy kozosségi jelentdségii fajnak adnak otthont.”

A Tvt. 8 § (1) bekezdése alapjdn: ,,A vadon él6 szervezetek, tovabbd ezek dllomanyai,
élethozosségei megorzesét éléhelyiik védelmével egyiitt kell biztositani.”

A Tvt. 8 § (4) bekezdése alapjan: ,, Tdjidegen fajok azok az él6 szervezetek, melyek novény- és
dllatfoldrajzi szempontbol nem mindsiilnek Jshonosnak, és megtelepedésiik, alkalmazkoddsuk
esetén a hazai életkizosségekben a természetes folyamatokat az dshonos fajok rovdsdra karosan
modosithatjak.”

Tvt. 17. § (1) bekezdése alapjin: ,,A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelden a vadon él6
szervezetek élGhelyeinek, azok biologiai sokféleségének megovasa érdekében minden tevékenységet
a természeli értékek és teriiletek kiméletével kell végezni.”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapjan: ,, Tilos a védeit dllatfajok egyedének zavardsa, kdrositdsa,
kinzdasa, elpusztitdsa, szaporoddsdnak és mas élettevékenységének veszélyeztetése, lako-, élo-,
tapldalkozo-, koltG-, pihend- vagy buvdhelyeinek leromboldsa, kdrositdsa. ™



A teriileten folytatolt tevékenység a fenti kikotések betartdsaval tdj- és természetvédelmi érdekekkel
osszeegyezietheld.

Az FKI-KHO: 35100-1072-1/2017. szami szakhatdsdgi megkeresése keretében adott tdjékoztatdsa
alapjan az érintetl teriilet a vizbdzisok, a tavlati vizbdzisok, valamint az ivévizelldtdst szolgdlo
vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII. 18) Korm. rendelet szerint kijelolt
vizbazisvédelmi teriiletet nem érint.

A rargyi  vizilétesitmény, tevékenység nem  kornyezeti  hatdsvizsgdlat, nem egységes
kornyezethaszndlati engedély kiteles, nem tartozik a kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kdrnyezethaszndlati engedélyezési eljardsrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban; 314/2005. (X1 25.) Korm. rendelet] hatdlya ald, azonban a vizgazdalkoddsi
hatosagi jogkor gyakorldsdarél szélo 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékietének 14.
pontjaban szerepel, igy a kornyezeti hatdsok jelentdsége szempontjabdl vizsgdalando tevékenységek,
létesitmények kozé tartozik. Tervezd dltal benyujtott, a 314/2005. (XII 25.) Korm. rendeletben
meghatdrozott, a kornyezeti hatdsok jelentdségének vizsgalatdra szolgdlé adatlap alapjin nem
Seltételezhetd jelentds kirnyezeti hatds.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése értelmében kormdnyrendeletben
meghatdrozott esetekben a 3. szamii melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a
3. szanui mellékletben meghatdrozott kiiszobértéket, vagy a 3. szdmii mellékletben a tevékenységre
megdllapitott feltétel nem teljesiil, elzetes vizsgdlati eljdrds lefolytatdsa nélkiil - a 13. szami
melléklet  szerint megadott adatok és az 5. melléklethen meghatdrozott szempontok
figyelembevételével a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint kell megvizsgdalni a feltételezett
kirnyezeti hatdsok jelentéségét, tovabba dontést hozni a kirnyezeti hatdsvizsgdlat sziikségességérdl
és az annak soran vizsgdlando kérdésekrdl.

A hatdskorbe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésre dll6 dokumentdciot elbirdlva a
Kornyezetvédelmi Féosztdly megdllapitotta, hogy a vonatkozd jogszabdlyi elSirdsok betartdsdval a
tervezell tevékenység kornyezetvédelmi, tdj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, ezért
szakhatdsagi hozzdjdruldsdat megadita.

A szakhatosagi dllasfoglalast a viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatésdgi
feladatokat ellato szervek kijelolésérdl szélé 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés
a), pontja, a kézigazgatasi hatdsdgi eljdrds és szolgdltatds dltaldnos szabdlyairdl szolé 2004. évi
CXL. térvény (a tovabbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése és a kirnyezetvédelmi és természetvédelmi
hatosagi és igazgatdsi feladatokat elldto szervek kijelolésérdl szélé 71/2015. (11 30.) Korm.
rendelet [a tovabbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 26. § (1) bekezdés b), 27. § (1)
bekezdés c) pontja, valamint a 2. szdamii mellékletének 5. pontja és a 3. szamii mellékletének 3.
pontja alapjan adta meg.

A vizgazdalkoddsrol szol6 1995. évi LVII torvény 33/B. Korm. rendelet 33/B. § (1) bekezdése
értelmében, a  kornyezetvédelmi, valamint természetvédelmi  szakhatésdg — szakhatésdgi
dallasfoglaldsdnak kialakitdsdra a megkeresés beérkezését kivetd naptdl szamitott huszonegy nap
all rendelkezésre.

A Ket. 44. § (9) bekezdése értelmében a szakhatésagi dlldsfoglalds ellen kiilon fellebbezésnek nincs
helye, az iigyfél az engedélyezé hatésag dltal hozott hatdrozat - vagy az eljdrdst megsziintetd végzés
- ellen nyujthat be jogorvoslati kérelmet.



Kérem a Tisztelt Engedélyezd Hatosdagot, hogy hatdarozatat a Kei. 78. § (1) bekezdése értelmében
sziveskediék a Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalydra megkiildeni.

Jelen dontését a Jarasi Hivatal a viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatosagi
feladatokat ellaté szervek kijelolésérol szélo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, a kornyezeti
hatdasvizsgdlali és az egységes kirnyezethaszndlati engedélyezési eljardsrol szolo 314/2005. (XII
25.) Korm. rendelet, a vizgazdalkoddasi hatosdgi jogkor gyakorlasardl szolo 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet és a Ket. jelen dontésben meghatdrozott jogszabdlyi helyei alapjdn hozta.

A NMKH Salgotarjani Jarasi Hivatala dltaldnos hatésagi jogkorét és illetékességét a fovarosi és
megyei kormdanyhivatalokrdl, valamint a jardsi (fovarosi keriileti) hivatalokrél szolo 66/2015. (111
30.) Kormanyrendelet 2. § (4) pontja szabalyozza. A kornyezetvédelmi és természetvédelmi
hataskorét és illetékességét a 71/2015. (I1I. 30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdése szabdlyozza. A
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet pedig az egyes kozponti hivatalok és koltségvetési szervi
Sformaban miikédd minisztériumi hattérintézmények feliilvizsgdlatdval osszefiiggd jogutddlascdrol,
valamint egyes kozfeladatok dtvételét szabalyozza.”

A Négrad Megyei Kormanyhivatal Salgétarjani Jarasi Hivatala Epitésiigyi és
Orikségvédelmi Osztily NO-05/EOV0/1204-2/2016. szami szakhatésagi dllasfoglalisaban
kikotések nélkiil jarult hozzd az engedély kiadasiahoz. Szakhatosigi dllisfoglalasat az
alabbiakkal indokolta:

A Hatosdg megkeresésében szakhatosagi allasfoglalast kért a targyi iiggyel kapcsolatban a
Hivataltél. A Hivatal megallapitotta, hogy a létesitmény nyilvantartott régészeti lelGhelyet, illetve
miiemléket nem érint, igy a kulturdlis orokségvédelmi szakhatosdgi hozzdjaruldst kikotések nélkiil
adta meg.

A Hivatal hataskirét a régészeti orokség és a miiemléki érték védelmével kapcsolatos szabalyokrdl
szolo 39/2015. (11l 11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, illetékességét az 1. melléklet 12. sora
dllapitia meg.

A jogorvoslati lehetéségrél a kézigazgatasi hatosagi eljards és szolgdltatas dltaldnos szabdlyairdl
52016 2004. évi CXL. torvény 44. § (9) bekezdése rendelkezik.”

A Szendehelyi Kozés Onkormanyzati Hivatal Jegyzdje 640-2/2016. szamu szakhatosagi
allasfoglalasaban kikotések nélkiil jarult hozza az engedély kiadasahoz. Szakhatosagi
allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta:

A Szendehely Kozségi Onkormdnyzat megbizdsdbdl a Tandem Mérnokiroda Kft. 2016. november
17-én vizjogi létesitési engedély kiadasara iranyulo eljaras indult a Févarosi Katasztrofavédelmi
Igazgatosdag Igazgato-helyettesi Szervezet Kataszirofavédelmi Hatésdgi Osztaly (FKI-KHO) eldtt.

A Fovarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgatéja 2016. november 23-dn  kelt és
Hivatalomhoz 2016. november 29-én érkezett 3510015449-6/2016. dlt. szamu szakhatosdgi
megkeresést kiildott szakhatdsdagi dllasfoglalas kiaddsa érdekében a Szendehely-Katalinpuszta, Ady
Endre utca és a Losi-patak vizrendezése - Losi-patak mederrendezésének vizjogi [étesitési
engedélye tigyében.

A szakhatdsagi hozzdjarulas indokoldsa: a Szendehely-Katalinpuszta, Ady Endre utca és Losi-patak
vizrendezési terve, Losi-patak mederrendezési engedélyezési terve, helyi jelentOségii védelt



természeti teriiletel nem érint, valamint a helyi onkormdnyzati rendeletben meghatdrozott
terinészetvédelmi kovetelményeknek megfelel, azzal nem ellentétes.

A fentiekre tekintettel a rendelkezd részben foglaltak szerint dontéottem.

Az uigyintézési hataridd leteltének napja: 2016. december 05. Megdllapitom, hogy az iigyintézési
hatdridd megtartott.

Déntésemet a a 223/2014. (IX. 04.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. g) pontja alapjdn hoziam meg.

Az dllasfoglalast a kizigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds dltalanos szabdlyairdl sz616 2004.
évi CXL. torvény (a tovabbiakban: Ket) 44. § (1)-(2) bekezdése szerint hoztam. Az éndllé
Jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapjan zdrtam ki és ez alapjan adtam tdjékoztatdst a
jogorvoslati lehetéségrdl.

Az eljards soran koézremiikédo szakhatosagok allasfoglalasat és indokolésat a Ket. 72. § (1)
bekezdése db) €s ed) pontjai alapjan foglaltam a hatérozatba. A szakhatdsagok allasfoglalasa ellen a
Ket. 44. § (9) bekezdése alapjan 6nallé jogorvoslatnak nincs helye, azok a hatarozat elleni
Jogorvoslat keretében tamadhatoak meg.

A kivitelezés a targyi engedélykérelem mellékletét képez6, a Tervezd altal készitett 2016. december
keltezésti, 861/2016/111. tervszamu kiviteli terv alapjan keriil engedélyezésre.

Szendehely Kozség Onkormanyzata 2016. oktéber 5. napjan kelt levelében targyi munkalatokra
tulajdonosi hozzajarulasat megadta.

Vizrendezési szempontl elirdsaimat a vizek hasznositdsdt, védelmét és kartételeinek elhdritdsdt
szolgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé dltaldnos szabdlyokrdl sz616 147/2010. (IV.
29.) Korm. rendelet €s a vizgazddlkoddasi hatésagi jogkor gyakorlasdrdl szolo 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet [a tovabbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] figyelembe vételével adtam
meg.

A Dbenyujtott kérelembdl, annak mellékleteib6l és az engedélyezési eljaras anyagabol
megallapitottam, hogy a létesitmények megvalositasa megfelel a vizgazddlkoddsrol szol6 1995. évi
LVIL térvényben (a tovébbiakban: Vgtv.) el6irtaknak. A vizilétesitmények megépitését a Vgtv. 29.
§ (1) bekezdés a)-c) pontja, a Ket. 71. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
elbirdsainak figyelembevételével engedélyeztem. Jelen engedély hatdlyinak meghosszabbitdsa a
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapjan kérhet6.

Felhivom a figyelmet arra, hogy a Vgtv. 33/B. § (1) bekezdése szerint az engedély modositasa iranti
eljaras ligyintézési hatarideje a kérelem megérkezését kovetd naptol szamitott 45 nap, melybe nem
szamitanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében meghatarozott idGtartamok. Téjékoztatom, hogy a
jelen engedély hatélyanak lejartat kovetden végzett létesitési munkalatok esetén a vizilétesitmények
engedély nélkiil vagy attol eltérben épitettnek mindsiilnek, igy arra csak vizjogi fennmaradasi
engedély adhato.

Felhivom tovabba a figyelmet, hogy a jelen engedély hatalyanak lejartat koveten végzett 1étesitési
munkalatok engedély nélkiilinek mindsiilnek, és a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerinti
jogkdvetkezményt vonnak maguk utén.



Az igazgatasi szolgaltatasi dij mértékét a viziigyi és a vizvédelmi hatosdgi eljardsok igazgatdsi
szolgdltatdsi dijairdl sz6l6 13/2015. (I11. 31.) BM rendelet [a tovabbiakban: 13/2015. (I1I1. 31.) BM
rendelet] 1. mellékletének 2.1. a) pontja alapjan allapitottam meg. Az igazgatasi szolgaltatasi dijat
Engedélyes megfizette.

A szakhat6sagi eljarasért fizetendd igazgatasi szolgaltatasi dij mértékét a bdnyafeliigyelet részére
fizetendd igazgatdsi szolgdltatdsi dijakrdl és egyéb eljarasi koltségekrdl, valamint a feliigyeleti dij
fizetésének részletes szabdlyairdl szol6 78/2015. (X1I1. 30.) NFM rendelet 2. szamu mellékletének 2.
pontja (kédszam: E0100) alapjan allapitottam meg. Az igazgatdsi szolgiltatasi dijat Engedélyes
megfizette.

A fellebbezéshez vald jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztositja, eldterjesztésenek idejét a Ket. 99.
§ (1) bekezdése allapitja meg. A fellebbezési eljaras dijanak mértéket a 13/2015. (1I1. 31.) BM
rendelet 2. § (4) bekezdése irja el6.

Felhivom a figyelmét, hogy a vizjogi tizemeltetési engedély kérelem a 13/2015. (IIl. 31.) BM
rendelet alapjan igazgatasi szolgaltatasi dij koteles. Az igazgatasi szolgaltatdsi dijat az eljaras
kezdeményezésekor kell a kérelmezének megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.

Téjékoztatom, hogy az elirasokban foglaltak teljesitésének elmulasztasa, illetve a hatarozatban
eldirtak nem megfelel6 teljesitése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapjan a végrehajtast
elrendelem, tovabba a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatarozott mértékii eljarasi birsag
kiszabasanak van helye, melynek legkisebb Gsszege itezer forint, legmagasabb Osszege természetes
személy esetén Otszazezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet
esetén egymilli6 forint. Az eljardsi birsag egy eljarasban, ugyanazon kotelezettség ismeételt
megszegése esetén ismételten is kiszabhato.

Az FKI-KHO feladat- és hataskorét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014.
(IX. 4.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 2. pontja szabéalyozza.

Jelen hatarozat hatosagi nyilvantartasba vételérol - annak jogerére emelkedését kdvetden- intézkedem.

Jelen dontés — fellebbezés hianyaban, kiilon értesités nélkil — a fellebbezési hataridé leteltét kovetod
napon jogerére emelkedik.

Budapest, 2017. februar 28.
Varga Ferenc ti. dandartiabornok

igazgato
nevében és megbizasibdl

Szabados Zsoltné s. k.
szolgalatvezeto-helyettes

Kapjak: ligyintéz6i utasitas szerint
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1. BONTASI- ES EPITESELOKESZITO MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Megléva illegalis patakkeresztezés (fahid) elbontasa (0+341,50 km szelvényben)
hulladék elszallitasaval 1,0 db
> Cserjeirtas, ©10 alatti torzsatmérdjii fas szara ndvények kivagasa, apritasa
hulladék elszallitassal 25,0 db
3 Meglévo csbatereszek elbontasa elszallitassal
37,8 fm
Meglévo betonlap burkolatil vizelvezetd arok elbontasa
(17,9+11,7+12,3+10,5+
10,5+11,8+13,2+13,5+
30,5+9,0+12,0+7,5+14,0
4 +12,0+10,0+24,0+12,0+1
1,5+11,8+9,0+13,5+
14,5+9,8+10,8+12,2+
12,5+14,0+26,2+19,0+
9,0+13,5+2,5)x1,95= 823,3 m2
5 Bontasbo6l szarmazé beton tormelék elszallitasa engedéllyel rendelkezd lerakohelyre
823,3x2,2= 18113t
1. CSATORNAEPITESI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Meglévo terméské mederburkolat feltjitasa fugazassal, terméskovek kiegészitésével,
becsatlakozasi pont 20 m-es kdrnyezetében 20x1,0= 20,0 m2
5 Arokmeder kialakitasa az eléregyartott elemek beépitéséhez
foldkiemelés, foldtdmegszamitas alapjan 381,5 m3
g
3 Kitermelt, fel nem hasznalt fo1d elszallitisa dnkormanyzat altal kijelolt lerakohelyre
e.i. 30 km tavolsagra 301,8 m3
4 Kitermelt fold visszatoltése a tervezett mederburkold elemek mellé
foldtomegszamitas alapjan 79,7 m3
g pJ
Szemcsés agyagbol késziilt alap- és véddréteg teritése
5 |(mederburkol6 elemekhez és a csatornacsé ald) ((436+52+75)x0,4)+(345
x0,57)+(14x0,5%0,15)=
423,0 m3
6 Szemcsés agyagbol késziilt alap- és véddréteg tomoritése
423,0 m3
7 DN400 PVC csatornacsd fektetése
(0+085 km szelvénynél 1év6 harangtoronynal) 14,0 fm
3 Pipelife Pro 800 milanyag, 135°/225° iranytord tiszitdakna fenékelem
(vagy ezzel miiszakilag egyenértékii tipus) 2,0 db
9 Pipelife Pro 800 miianyag, teleszkopos aknasziikit§ elem
(vagy ezzel miiszakilag egyenértékii tipus) 2,0 db
10 DN400 kor alaka 6ntéttvas aknafedlap elhelyezése betonkoszortiba
milanyag tisztitbaknara 2,0 db
11 TB 60/100/80 mederburkol6 elemek beépitése
345,0 fm
12 TB 60/100/80 mederburkold elem fedlap
(kapubehajtokban) 69,0 db
13 TB40/70/50 mederburkold elem
436,0 fin
14 TBF40 fedlap
(kapubehajtokban, ttcsatlakozasnal) 100,0 db
15 El6- és utofej e.gy. beton ateresz végfalelembdl
340 cm korszelvényli milanyag csdatereszhez 1,0 db
16 Tervezett mederburkold elemre betonozas a kapubehajtoknal, a szintben csatlakozéashoz
(C30/37-20-F2-XF3 min. betonbol 1,0 db
17 Meglévé DN600b ateresz lefalazasa
(C30/37-20-F2-XF3 min. betonbol 1,0 db

Tsz.: 861/2016/1/KIV

Szendehely, Ady E. utca arokrendezés,
Harmas vizmoséas megkotése

Meéret- és Mennyiségszamitas




1. BUKO- ES KERESZTGAT EPITES

Tétel: Mennyiség:
Gabion szerkezetek epitése 80-100 mm szemnagysagli marvany- vagy bazalttérmelék felhasznalasaval
1 [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii kdanyaggal

(méretszamitas alapjan) 222,0 m3
) Terméskd burkolatu vizlada épitése a kereszt és bukogatak utofenekén

C30/37-20-F2-XF3 min. betonbol 180,0 m3
3 300 mm vtg. RENO matrac fektetése a tervezett mederfenékre

(eléfenék) 100,0 m3
4 Szemcsés agyagbol késziilt alap- és védoréteg teritése

(utofenék védorétege) (10x0,89+2x1,10)x1,0= 11,1 m3
5 Szemcsés agyagbol késziilt alap- és védoréteg tomoritése

(utofenék védorétege) 11,1 m3

IV. BEFEJEZO MUNKAK

Tétel: Mennyiség:
1 Kozel vizszintes feliiletek rendezése 10 cm vtg. termdfold teritéssel, kézi erével
(szamitdgépes teriiletmérés alapjan) 132x0,1 13,2 m3
5 Kozel vizszintes feliiletek flivesitése 0,2 kg/10m2 fimagkeverékkel utdogondozas az elsd kaszalasig
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) 132,0 m2

V. EGYEB MUNKAK

Tétel: Mennyiség:
1 Tervez6i miivezetés

eldirdnyzott 3,0 nap
5 Ko6zmii szakfeliigyeletek

eldirdnyzott 1,0 nap
3 Miiszaki atadasi dokumnetacio sszeallitasa, megvalosulasi terv és geodéziai bemérés készitése

eléiranyzott 1,0 tétel

Szendehely, Ady E. utca arokrendezés,
Tsz.: 861/2016/I/KIV Harmas vizmosas megkotése Meéret- ¢s Mennyiségszamitas
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I. BONTASI- ES EPITESELOKESZITO MUNKAK

Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
1 Megléva illegalis patakkeresztezés (fahid) elbontasa (0+341,50 km szelvényben)
hulladék elszallitasaval 1,0 db Ft/ db
5 Cserjeirtas, @10 alatti torzsatmérdjii fas szara ndvények kivagasa, apritasa
hulladék elszallitassal 25,0 db Ft/ db
3 Meglévo csbatereszek elbontasa elszallitassal
37,8 fm Ft/ fim
Meglévo betonlap burkolatl vizelvezetd arok elbontasa
4
823,3 m2 Ft/ m2
5 Bontasbol szarmazoé beton tormelék elszallitasa engedéllyel rendelkezd lerakohelyre
18113t Ft/ t
Osszesen:
II. CSATORNAEPITESI MUNKAK
Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
1 Meglévo terméské mederburkolat feltjitasa fugazassal, terméskovek kiegészitésével,
becsatlakozési pont 20 m-es kdrnyezetében 20,0 m2 Ft/ m2
5 Arokmeder kialakitasa az eléregyartott elemek beépitéséhez
(foldkiemelés, foldtomegszamitas alapjan) 381,5 m3 Ft/ m3
3 Kitermelt, fel nem hasznalt fo1d elszallitdsa dnkormanyzat altal kijelolt lerakohelyre
e.i. 30 km tavolsagra 301,8 m3 Ft/ m3
4 Kitermelt fold visszatoltése a tervezett mederburkold elemek mellé
(foldtomegszamitds alapjan) 79,7 m3 Ft/ m3
Szemcsés agyagbdl késziilt alap- és véddréteg teritése
5 [(mederburkold elemekhez és a csatornacsé ala)
423,0 m3 Ft/ m3
6 Szemcsés agyagbol késziilt alap- és véddréteg tomoritése
423,0 m3 Ft/ m3
7 DN400 PVC csatornacsd fektetése
(0+085 km szelvénynél 1év4 harangtoronynal) 14,0 fm Ft/ fm
3 Pipelife Pro 800 milanyag, 135°/225° iranytord tiszitdakna fenékelem
(vagy ezzel miiszakilag egyenértékii tipus) 2,0 db Ft/ db
9 Pipelife Pro 800 milanyag, teleszkopos aknasziikitd elem
(vagy ezzel miiszakilag egyenértékii tipus) 2,0 db Ft/ db
10 DN400 kor alaka 6ntéttvas aknafedlap elhelyezése betonkoszoriba
milanyag tisztitdaknara 2,0 db Ft/ db
1 TB 60/100/80 mederburkol6 elemek beépitése
345,0 fm Ft/ fim
12 TB 60/100/80 mederburkold elem fedlap
(kapubehajtokban) 69,0 db Ft/ db
13 TB40/70/50 mederburkold elem
436,0 fin Ft/ fim
14 TBF40 fedlap
(kapubehajtokban, utcsatlakozasnal) 100,0 db Ft/ db
15 El6- és utofej e.gy. beton ateresz végfalelembdl
340 cm korszelvényli milanyag cséatereszhez 1,0 db Ft/ db
16 Tervezett mederburkold elemre betonozas a kapubehajtoknal, a szintben csatlakozashoz
C30/37-20-F2-XF3 min. betonbdl 1,0 db Ft/ db
17 Meglévé DN600b ateresz lefalazasa
C30/37-20-F2-XF3 min. betonbol 1,0 db Ft/ db
Osszesen:

Szendehely, Ady E. utca arokrendezés,
Tsz.: 861/2016/1I/KIV Harmas vizmoséas megkotése

Koltségvetési kiiras



III. BUKO- ES KERESZTGAT EPITES

Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
Gabion szerkezetek epitése 80-100 mm szemnagysagli marvany- vagy bazalttérmelék felhasznalasaval
1 [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii
koéanyaggal (méretszamitas alapjan) 222,0 m3 Ft/ m3
) Terméskd burkolatu vizlada épitése a kereszt és bukogatak utdfenekén
C30/37-20-F2-XF3 min. betonbol 180,0 m3 Ft/ m3
3 300 mm vtg. RENO matrac fektetése a tervezett mederfenékre
(eléfenék) 100,0 m3 Ft/ m3
4 Szemcsés agyagbol késziilt alap- és véddréteg teritése
11,1 m3 Ft/ m3
5 Szemcsés agyagbol késziilt alap- és véddréteg tomoritése
11,1 m3 Ft/ m3
Osszesen:

IV. BEFEJEZO MUNKAK

Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
1 Kozel vizszintes feliiletek rendezése 10 cm vtg. termdfold teritéssel, kézi er6vel
13,2 m3 Ft/ m3
5 Kozel vizszintes feliiletek flivesitése 0,2 kg/10m2 fimagkeverékkel utdogondozas az els kaszalasig
132,0 m2 Ft/ m2
Osszesen:

V. EGYEB MUNKAK

Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
1 Tervezdi milvezetés

eldirdnyzott 3,0 nap Ft/ nap
5 Ko6zmii szakfeliigyeletek

eldirdnyzott 1,0 nap Ft/ nap
3 Miiszaki atadasi dokumnetacio sszeallitasa, megvalosulasi terv és geodéziai bemérés készitése

1,0 tétel Ft/ tétel
Osszesen:

Szendehely, Ady E. utca arokrendezés,
Tsz.: 861/2016/I/KIV Hérmas vizmosas megkotése Koltségvetési kiiras
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. Lo - ; o o . Ady E. utcai, =i oldali drokrendezés az 559/7 . o :
Levezetd jele Ady Endre utcai, E—=i oldali drokrendezés az 559/3 hrsz.—d droktél a 2. sz. féitig (1. szakasz) Levezeld jele hrsz.—0 ingatlantdl az 559/3 hrsz.—a drokig Levezeld Jjele 559/3 hrsz.—0 arok rendezése (. szakasz)
TB40/70/50 mederburkolé elem, . , ,, _ Il srakasz . . i :
TBF40 fedlappal (L=56 fm) @50b 14 fm TB40/70/50 mederburkold elem, TBF40 vizbeeresztds beton fedlappal (L=380 fm) - mederburkolég . T840 viobe e)resztés beton fecappal (=74 ) TB30/50/40 mederburkold elem, TBF30 vizbeeresztGs beton fedlappal (L=52 fm
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TB 40/70/50 mederburkolé elemhez
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Levezetd jele Vizmosas megkotés és az Ady Endre utcal, D—/ oldali arokrendezés
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0.1 Meglévo aszfalt palyaszerkezet - utpalya (Ady Endre utca; 0+000-0+200 kmsz.)

Tervezett zOldterilet padka

M-1 jell mintakeresztszelveny

Meglévd zéldteriilet X

rendezés

X

N N SN N A

(Ady Endre utca, utfeltjitas homoru lekerekitésben, csatornaépitésnél: 0+072,49-0+081,24)

M-3 jell mintakeresztszelveny
(Ady Endre utca, utfelujitas homoru lekerekitésben: 0+024,43-0+072,49 és 0+081,24-0+089,11)

(Ady Endre utca, utfelujitas szélesitéssel: 0+011,02-0+016,44)
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Meglévé utpalya elbontasa

tervezett szélesités (min. 0,70 m) miatt

M-2 jell mintakeresztszelveny

Meglévé burkolt arok kifugazasa

a 861/2016/Il. tervszamu terv szerint
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Meglévé burkolt arok elbontasa

a 861/2016/Il. tervszamu terv szerint

Tervezett @40 cm atmérdjl csatorna

a 861/2016/1. tervszamu terv szerint
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2 Meglévo

M-4 jell mintakeresztszelveny
(Ady Endre utca, utfeldjitas folydpalyan: 0+089,11-0+310,00)
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Tervezett NA100 perforalt drain cs6
geotextilia képenyben a 861/2016/I1.
tervszamu terv szerint tervezett
TB 40/70/50 arokelembe kotve

576 hrsz.
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M-5 jel mintakeresztszelveny

(Ady Endre utca, "K" szegeély épités a paros oldalon é€s kapubejaro atépités a paratlan oldalon: 0+310,00-0+460,00)

J-1 jell jellemzd metszet
(Ady Endre utca, meglévd kapubejaro atépitése a paros oldalon)
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J-2 jell jellemzd metszet
(Ady Endre utca, meglévo kapubejaro atépitése a paratlan oldalon)
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- 50 mm vtg. aszfalt burkolat
- 300 mm vtg. homokos zuzottké utalap
350 mm

0.2 Meglévo aszfalt palyaszerkezet - utpalya (Ady Endre utca; 0+200-0+540 kmsz.)

- 50 mm vtg. aszfalt burkolat
- 150 mm vtg. agyagos homokos mészkétormelék utalap

200 mm

1. Tervezett aszfalt szonyegezés palyaszerkezete - utpalya felujitas

- 45 mm vtg. AC11 kopé jell aszfaltbeton koporéteg 50/70 utépitési bitumennel

- 25-60 mm vtg. AC11 koto jelt aszfaltbeton kiegyenlitéréteg 50/70 utépitési bitumennel
- Meglévd, megmarado aszfalt burkolatu palyaszerkezet

70-105 mm

2. Tervezett aszfalt sz6nyegezés palyaszerkezete - uUtpalya feltujitas homoru lekerekitésben

- 45 mm vtg. AC11 kopé jell aszfaltbeton koporéteg 50/70 utépitési bitumennel
- 25-60 mm vtg. AC11 koto jelt aszfaltbeton kiegyenlitéréteg 50/70 utépitési bitumennel
- 80 mm vtg. AC16 alap jell aszfaltbeton alapréteg 50/70 utépitési bitumennel
- Meglévd, megmarado aszfalt burkolatu palyaszerkezet
150-185 mm

3. Tervezett aszfalt burkolat palyaszerkezete - Gtpalya szélesités
- 45 mm vtg. AC11 kopo jell aszfaltbeton kopdréteg 50/70 utépitési bitumennel
- 25-60 mm vtg. AC11 kotd jelt aszfaltbeton kiegyenlitéréteg 50/70 utépitési bitumennel
- 50 mm vtg. osztalyozott mart/tort aszfalt kiékel6réteg
- 150 mm vtg. FZKA 0/32 szemeloszlasu zuzottkd alapréteg
- 300 mm vtg. szemcsés talajjavitd/fagyvedod réteg
570-605 mm

4. Tervezett aszfalt burkolat palyaszerkezete - uUtpalya csatornaépitésnél
- 45 mm vtg. AC11 kopo jelli aszfaltbeton kopdréteg 50/70 utépitési bitumennel
25-60 mm vtg. AC11 kotd jell aszfaltbeton kiegyenlitéréteg 50/70 utépitési bitumennel
- 80 mm vtg. AC16 alap jeli aszfaltbeton alapréteg 50/70 utépitési bitumennel
- 50 mm vtg. osztalyozott mart/tort aszfalt kiékel6réteg
- 150 mm vtg. FZKA 0/32 szemeloszlasu zuzottkd alapréteg
- 300 mm vtg. szemcsés talajjavitdé/fagyvedod réteg
650-685 mm

5. Tervezett térkd burkolat palyaszerkezete - kapubejaro atépités
- 80 mm vtg. natur szinG térkd burkolat
- 30 mm vtg. tomoritett NZ 2/4 agyaz6 zuzalék
- 50 mm vtg. KZ 5/12 szemeloszlasu kiekel§ zuzalék
- 150 mm vtg. FZKA 0/32 szemeloszlasu zuzottkd alapréteg
- 300 mm vtg. szemcsés talajjavité/fagyvedd réteg
610 mm

6. Tervezett szegélybeépités melletti aszfalt pétlas palyaszerkezete
- 50 mm AC11 kopo jelli aszfaltbeton koporéteg 50/70 utépitési bitumennel
- 200 mm vtg. C20/25-32-F1 min. monolit beton alapgerenda
- 150 mm vtg. szemcsés talajjavitdé/fagyvedo réteg
400 mm

7. Tervezett sullyesztett szegély:

- 400x200x150 mm e. gy. beton szegélykd
- 150 mm vtg. C20/25-32-F1 min. monolit beton alapgerenda

- 150 mm vtg. szemcsés talajjavité/fagyvédd réteg

8. Tervezett "K" tipusu szegély:

- 400x250x150 mm e. gy. beton "K" szegélykd

- 150 mm vtg. C20/25-32-F1 min. monolit beton alapgerenda
- 150 mm vtg. szemcsés talajjavité/fagyvédd réteg

9. Tervezett stabilizalt utpadka
- min. 100 mm vtg. M56 jelii mechanikai stabilizacié
(maximum a meglevé terepszintig teritve, ahol szikséges)

10. Tervezett kozel vizszintes fellilet - tereprendezés:

- 100 mm vtg. terméfold terités és fuvesités 0,03-0,05 kg/m2 filimag keverékkel
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