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1. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

 
Tárgy: Szendehely-Katalinpuszta, Ady Endre utca és Lósi-patak vízrendezési terve – LÓSI-
PATAK MEDER RENDEZÉS KIVITELI TERVE  
 
Tsz.: 861/2016/II/KIV. 

 
Alulírott Horváth Csaba a vonatkozó 18/1996. (VI.13.) KHVM sz. rendelkezés rendeleteknek 
megfelelően kijelentem, hogy a tárgyi tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások 
megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, megfelelnek a megelőző 
tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos (MSz) 
és az ágazati szabványok, a műszaki előírások követelményeinek, valamint a Megrendelővel 
történt előzetes egyeztetéseken alapuló elvárásoknak.  
A tervezés során betartottam a létesítmények telepítésénél az OTÉK előírásait. 
Nyilatkozom, hogy az 1993. évi XCIII. Törvény 19. § (2) bekezdésben előírt kötelezettségnek 
a tervezett megoldások terén a rendelet 18. § (1) bekezdésben foglaltak megtartása 
vonatkozásában eleget tettem. 
Kijelentem továbbá, hogy a tárgyi dokumentáció a létesítmény (létesítmény-csoport) 
telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi 
előírások betartásával készült. A munkavédelmet a vonatkozó rendeletek és a kivitelezést 
végző vállalkozó belső balesetvédelmi szabályzata szerint kell megoldani, azoktól eltérni csak 
a felelős műszaki vezető írásbeli utasítása alapján lehet. 
 
Kijelentem továbbá, hogy a szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem és a kamarai 
azonosító szám alatt a Magyar Mérnöki Kamarának tagja vagyok. 
 
 
A tervezett kialakítás az érvényes műszaki és tűzvédelmi előírásoknak és szabványoknak 
megfelel. 
 
 
 Budapest, 2017. november hó 
 
 
 
            
                Horváth Csaba 

 okl. építőmérnök 
okl. vízgazdálkodási szakmérnök 

okl. környezetvédelmi szakmérnök 
VZ-TER/13-8965 
VZ-TEL/13-8965 
SZÉM3/13-8965 
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2. ELŐZMÉNYEK 
A tervezési feladat célja a Szendehely-Katalinpusztai településrész megnyugtató védelme a 
Lósi-patak és az Ady Endre utcába az erdőterületekről érkező nagyintenzitású csapadékvizek 
által okozott árvízveszélyével szemben. Az elmúlt 10 évben számos alkalommal fordult elő, 
hogy az Ady E. utcai vízelvezető árok kiöntött, továbbá az árok kialakítása, műszaki állapota 
nem megfelelő. 
A terv vízjogi engedélyezése megtörtént. Engedélyező hatóság: Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály. 
Szám: 35100-11557-16/2017. ált. 
Vízikönyvi szám: 6.2/4/74 
Hiv. szám: FKI-KHO:7482-14/2017. 
 
Jelen tervdokumentáció ezen projektszakasz kiviteli terveit tartalmazza. 
 
3. KAPCSOLÓDÓ TERVEK 

 A TANDEM Mérnökiroda Kft. 861/2016/I. tervszámú, Ady Endre utca útfelújítási 
kiviteli terve 

 A TANDEM Mérnökiroda Kft. 861/2016/III. tervszámú, Lósi-patak meder rendezési 
kiviteli terve. 

 
4. KIINDULÁSI ADATOK 

 A geodéziai felmérést Szarvas Imre földmérő készítette 2016. júliusában. A terveken 
megadott magasságok EOV rendszerben, Balti szintre vonatkoznak.  

 A meglévő közüzemi hálózatok elemeinek ábrázolása a közmű szolgáltatóktól vásárolt 
adatok alapján történt. A rajzokon feltüntetett közművek nyomvonalai a 2016. júliusi 
állapotot rögzítik. Az adatok helyességéért, a nyilvántartások pontosságáért 
tervezőként nem vállalunk felelősséget. 

 A Megbízóval folytatott többszöri egyeztetések során kialakult diszpozíció. 
 A közüzemi hálózatok elmeinek ábrázolásáért tervezőként nem váll 

 
5. JELENLEGI ÁLLAPOT 
Az elmúlt évtizedben tapasztalható meteorológiai változások miatt sokkal jelentősebb és 
időben rövidebb és intenzívebb csapadékos időjárások Szendehely-Katalinpusztán, a 
mélyebb területeken élők számára veszélyt jelentenek. Az elmúlt években többször is 
előfordult már, hogy utcaszakaszokat, illetve lakóingatlanokat öntött el a víz. Ezért a 
település a tervezett fejlesztéssel szeretné megakadályozni, illetve elejét venni a további 
elöntéseknek. Az Ady Endre utcában igen jelentős probléma az árvízveszély, mert évente 
többször is előfordul, hogy nemcsak a kétoldali csapadékvíz elvezető árokban, hanem magán 
az útfelületen is ömlik a víz. Ez lehetetlenné teszi a gépjármű közlekedést és mindkét oldali 
ingatlanokat veszélyeztet, ezért megnyugtató és biztonságos csapadékvíz elvezetés 
kialakítására van szükség az utcában. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy az 
erdőterületeken összegyűlő csapadékvíz ne zúduljon rá az Ady Endre utcára, hanem már az 
erdő területén keresztgátak kialakításával visszafogjuk, és kismértékben tárazzuk a 
csapadékvizet, továbbá a víz által szállított üledéket megfogjuk. Ezen kívül az Ady Endre 
utcába érkező csapadékvíz rendezett és csökkentett energiával kell, hogy érkezzen a 
kétoldali csapadékvíz elvezető árkokba. 
 
Vízrendezés az Ady E utcában: 
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Az Ady Endre utcai útpálya mindkét oldalán árkok működnek. Az ingatlanok megközelítése 
kapubehajtókon történik, amelyek kialakítása nem egységes. Vannak olyan kapubehajtók, 
amelyeken kis átmérőjű csőátereszeket építettek a lakók. A meglévő betonburkolatú árkok 
több szakaszon leromlott állapotúak. A felújítás során a meglévő árkok és kapubehajtók 
elbontását követően új, nagy kapacitású árokrendszer, és új kapubehajtók építésével lehet 
biztosítani a csapadékvíz biztonságos eljuttatását a Lósi-patakba. Ezen kívül az út déli 
oldalán meglévő vízelvezető árok közvetlen bekötése szükséges a Lósi-patakba, mert 
jelenleg indirekt módon jut el a csapadékvíz a patakba. E közvetlen bevezetéssel biztosítható 
a csapadék gyorsabb és hatékonyabb elvezetése a veszélyeztetett ingatlanok érdekében. 
A „B” szakaszhoz tartozóan (bár a „C” szakaszba köt be) az Ady Endre utca, illetve az attól 
északra, a magasabban fekvő területek csapadékvíz elvezető árkának rendezését is 
előirányoztuk. Maga az árokrendszer fizikai értelemben megvan, de a funkcióját csak 
kevéssé tudja ellátni. Az utakat keresztező csőátereszek megvannak, állapotuk megfelelő, 
ezért felújításukat nem irányoztuk elő. Az árokrendszer burkolására és energiatörő fogak 
beépítésére van szükség. 
 
Hármas-vízmosás rendezése: 
Az Ady Endre utcára a településrész mögötti, magasabban fekvő erdőterületekről és az Ady 
Endre utca magasabban fekvő területeiről lejövő csapadékvíz jelenti a legnagyobb veszélyt. 
Ezért alapvető cél, hogy az erdőterületeken keletkezett csapadékvíz elvezető árokrendszerét 
medermegkötésekkel, burkolt szakaszok kiépítésével rendezzük. E rendezés egyik része a 
medermegkötő keresztgátakkal a víz sebességének a csökkentése és a hordalék megfogása. 
Több ilyen megkötő gát alkalmazásával elérhető a cél, és várhatóan az erdőből az Ady Endre 
utcába érkező csapadékvíz kisebb sebességgel, kevesebb üledékkel és uszadékkal érkezik 
majd az Ady Endre utcai árokba. Az erdei szakaszról az Ady Endre utcába érkező árok 
burkolására és energiatörő fogak beépítésére is szükség lesz. Az útpálya északi oldalán lévő 
árok felújítására is mindenképpen szükség van, mert ez vezeti el a magasabb területekről 
összegyűlő csapadékvizet, ugyanakkor a jelenlegi árok leromlott állapota ezt nem teszi 
lehetővé. 
 
6. TERVEZETT KIALAKÍTÁS 
A tervezett kialakítás hálózati rendszerét a V-1.2 jelű Átnézeti helyszínrajz mutatja be. 

6.1. Helyszínrajzi elrendezés 

A tervezett kialakítást a V-2. jelű Részletes helyszínrajzok mutatja 
be.  
A vízrendezési tervvel együtt készült az útépítési, útfelújítási terv is. Mivel a tervezési 
határok szakáganként, ill. az Ady E. u. északi és déli oldalán is eltérőek, ezért az útépítési és 
a vízrendezési szelvényezés eltérő, melyet a helyszínrajzokon eltérő színnel ábrázoltunk. Az 
Ady Endre utcai árkok befogadója a Lósi-patak. Az Északi oldali árok az Ady E. u. alatt 
átvezetett, meglévő átereszen keresztül csatlakozik a befogadóba. A mederburkolás az 
áteresz felett, a 0+025 szelvényben indul, a déli árok esetében a 0+003 szelvénytől. Mind az 
északi, mind a déli oldali árokszakasz alsó, mederburkolással nem érintett szakasza, illetve a 
Lósi-patak alvízi oldala terméskő burkolatú meder, melynek felújítása (fúgázás, a kitört, 
hiányzó kövek pótlása) szükséges. 

Az Ady E. utcai árkok tervezésénél a Csomiép Kft. által előregyártott, jellemzően 2,0 m 
hosszúságú mederburkoló és fedlap elemeket alkalmaztuk, a gyártó által megadott beépítési 
terveknek megfelelően. Az É-i oldal I. szakasza TB40/70/50 szelvénnyel épül ki, melyhez 
a II. és III. szakaszok csatlakoznak TB30/50/40 szelvényekkel. Az tervezett árkok 
nyomvonala követi a meglévő árkok nyomvonalát, a 2,00 m-es szerkezeti egységek beépítési 
lehetőségeinek megfelelően. A tervezett iránytörések az egyes elemek kismértékű, maximum 
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3°-os elfordításával, vagy az elemek gérbe való vágásával és habarcsos összeragasztásával 
lehetséges. 
A kapubejárók alatt, a hidraulikai kapacitás biztosítása érdekében, átereszek helyett teljes 
keresztszelvénnyel vezetjük át a tervezett mederelemeket, fedlappal ellátva. Amennyiben az 
árkok magassági vonalvezetése megkívánja, a fedlapokra felbetonozást kell készíteni, hogy 
az egyes ingatlanok gépjárművel megközelíthetőek legyenek. 
 
Az Ady E. u. É-i oldalán, a 0+081 és 0+095 szelvények között a jelenlegi átereszes 
kialakítással (Ø40b) megegyező módon, de nagyobb átmérővel (Ø50b) építendő ki a 
harangtornyot kikerülő vezetékszakasz. Az Ady E. u. I. szakasza 0+474 szelvényben ér 
véget, ugyaninnen indul a II. és a III. szakasz 0+000 szelvénye. A II. szakasz 75 fm 
hosszúságú, a III. szakasz hossza 52 fm. Az Északi oldali árok 0+474 szelvényében a 
meglévő Ø60b áteresz lefalazandó annak érdekében, hogy az északi oldal vizei ne 
terhelhessék túl a D-i oldali árkot. Ennek figyelembe vételével kerül méretezésre az É-i 
oldali árok. A II. és III. szakaszon a meglévő 40x40-es mederburkoló lapokat úgy kell 
elbontani, hogy azokat az Önkormányzat máshol újra beépíthesse pl. járdaként. Az Ady E. 
u. D-i oldalán a mederburkolás a 0+350 szelvényig tart, majd onnan feljebb, a meglévő 
vízmosásban 0 db keresztgát és 2 db bukógát kialakításával rendezésre kerül a vízmosás: a 
hordalékok visszatartásával, a lefolyás késleltetésével csökkenthető az Ady E. utcát terhelő 
csapadék. A 0+320 é a 0+475 szelvények között a meglévő útburkolat mellé egy vízelvezetés 
biztosító „K”-szegély kerül betervezésre, amelyből 30m-enként a csapadékvíz surrantókon 
keresztül a D-i árokba kerül bevezetésre. 
Az erdőbeni vízmosás rendezése során a szállítási és beépítési feltételekhez igazodva 
Gabion- kosarakat, ill. RENO-matracokat terveztünk, a kosarak könnyen szállíthatóak, a 
beléjük kerülő kövek a patakmederben fellelhetőek, szükség szerint 80-100 mm 
szemnagyságú márvány- vagy bazalttörmelékkel helyettesíthetők. A kereszt- és bukógátak 
elő és utófenék kialakításával kerüljenek megépítésre, hogy a patakvíz rombolóhatásának 
ellenálljon a műtárgy egésze. Ezek pontos kialakítását a keresztszelvényeken ábrázoltuk. 

6.2. Magassági kialakítás 

A tervezett magassági kialakítást a V-3.1 és V-3.2 jelű Részletes hossz-szelvények mutatják 
be. Mind az Ady Endre utcai északi árok I., II. és III. szakasza, mind a déli árok 
egyértelműen a befogadó Lósi-patak felé gravitálnak. A befogadó felőli szakaszok lejtése 
kisebb, (8,5-9,5‰), a feljebb lévő szakaszok jellemzően 20‰-nél nagyobb lejtésűek. Az 
Ady Endre u. északi árok 0+335 szelvényben, valamint a D-i oldali árok 0+125 
szelvényében az árokba 40 cm-es lépcső került betervezésre. A vízmosásban tervezett 
keresztgátak és bukógátak helyszínének kiválasztása során a helyszínrajzi 
megközelíthetőség és a magassági elhelyezés során kialakítható maximális hordalékfogó tér 
kialakítása volt a fő szempont. 

6.3. Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett keresztmetszeti kialakításokat a V-4. jelű Mintakeresztszelvények és jellemző 
metszetek, illetve a V-5.1 és V-5.2 jelű Keresztszelvények című tervlapok mutatják be. 
 

0+000,00 – 0+310 kmsz között (útszelvényezés szerint): 
Az Ady E. utca felújítása mentén, a meglévő kétoldali burkolat árkok elbontásra kerülnek és 
helyettük előregyártott beton TB 40/70/50 (északi oldal) és TB 60/100/80 (déli oldal) 
mederburkoló elemek kerülnek beépítésre. Az meglévő kapubehajtók is átépítésre kerülnek, 
amelynek pontos leírását a TANDEM Mérnökiroda Kft. 861/2016/I. tervszámú, Ady Endre 
utca útfelújítási kiviteli terve tartalmazza. Az utca északi oldalán, a 0+085 km szelvénynél 
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meglévő haragtorony kikerülésére átépül és felbővítésre kerül az itt meglévő áteresz-rendszer 
is. A tisztítóaknák kialakítását a Műtárgyak c. fejezet tartalmazza. 
 
0+310 – 0+350 kmsz között (útszelvényezés szerint): 
A déli oldali tervezett TB 60/100/80 előregyártott betonelemes mederburkolat ezen a 
szakaszon eltávolodik az útburkolat szélétől ~5,00 m-re. Az útburkolatról surrantók 
beépítésével jut el a csapadékvíz a tervezett árokmederbe. A szakasz végén, a déli oldalon 
épül az 1. számú keresztgát. Az északi oldalon változatlanul a tervezett TB 40/70/50 
előregyártott betonelemes mederburkolat kerül beépítésre. 
 
0+350 – 0+540 kmsz között (útszelvényezés szerint): 
Az északi oldalon változatlanul a tervezett TB 40/70/50 előregyártott betonelemes 
mederburkolat kerül beépítésre. Az Ady Endre utca déli oldalán a 0+460 km szelvényig 
tervezett surrantók beépítésével jut el a csapadékvíz a tervezett TB 60/100/80 árokmederbe. 
Ezt követően az Ady Endre utca eltávolodik a vízmosás medrétől. Az Ady Endre utca déli 
oldalán ezen a szakaszon nem történik vízépítési beavatkozás. 
 
0+350 – 1+240 kmsz között (déli árok szelvényezése szerint): 
A vízfolyás medrét a 10 db keresztgát és 2 db bukógát megépítésén kívül, építési 
beavatkozással nem terheljük. A gátak megépítése is kizárólag kézi munkavégzéssel 
történhet. 
 
6.4. Talajmechanika 

A tervhez külön talajmechanikai szakvélemény készült (Kollár Zoltán, 2016.07.06.), melyet  
a korábban elkészített vízjogi engedélyezési tervdokumentáció tartalmazz. 
Tervszám: 861/2016/II 
 

7. HIDRAULIKAI MÉRETEZÉS 
A tervezési területen tervezett vízelvezető rendszer helyszínrajzi és magassági kialakítását 
jelen műszaki leírás 6. pontjában már ismertettük. Ebben a pontban közöljük a mértékadó 
csapadék vízhozam számításokat, az egyes elemek ellenőrzését és a vízépítési létesítmények 
jegyzékét. A csapadékvíz elvezetési koncepció kidolgozására, valamint a megválasztott 
elemek és műtárgyak méretezéséhez az MI-10-455/2-1998 sz. Belterületi vízrendezés című 
műszaki irányelv útmutatásait használtuk. 
A mértékadó csapadékvíz mennyiségének meghatározásához a 2-4-10-20-33-50-100 éves 
visszatérési gyakoriságot vettük alapul. A vízgyűjtő terület nagyságának meghatározásához 
a meglévő digitális térképet használtuk, az Önkormányzattal egyeztetett szemlélet mellett. 
Az útburkolatra, járdára, teljes közterületre hulló csapadékvizet, valamint a közterülettel 
érintkező ingatlanok területének felét vettük alapul a mértékadó csapadékvíz 
meghatározásához. A modellezés így igazodik a meglévő állapothoz, mert az egyes 
ingatlanok területére hulló csapadékvizek az ingatlanon elszikkasztásra kerülnek, viszont 
némely ingatlan területére hulló csapadékvíz egy része a közterületre kerül kivezetésre. 
 
A vízgyűjtő területek csatlakozása, valamint a tervezett csapadékvízelvezetési 
koncepció bemutatása: 
Az Ady E. u. északi oldali árkát két nagy vízgyűjtő terheli: A1 és A2, melyek egymásra 
épülnek. A biztonságra való törekvés érdekében az I. szakaszon végig azonos 
keresztmetszetű árkot terveztünk, melynek méretezési pontja a befogadónál van. Hasonlóan 
a déli oldali árkot a VM és VM2 vízgyűjtők terhelik. 
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Az egyes vízgyűjtő területek bemutatása: 

 

Q(csap) 
l/s 

Alapadatok 
1 éves 

gyakoriság
2 éves 

gyakoriság
4 éves 

gyakoriság
10 éves 

gyakoriság
20 éves 

gyakoriság
33 éves 

gyakoriság 
50 éves 

gyakoriság 
100 éves 

gyakoriság

Vízgyűjtő 
terület 

L(terep) 
m 

L(cs at) 
m 

A 
m 2 

ALFA (átl)  
100% 50% 25% 10% 5% 3% 

 
2%

 
1%

VM1 550 676 991 865 0,1030 236,58 343,25 445,11 600,08 705,62 783,56 880,72 1011,47
VM2 750 460 118 636 0,1168 27,09 39,11 50,60 68,21 80,01 88,63 99,62 114,13
A1 480 330 244 640 0,1375 88,88 129,45 168,19 226,75 267,14 297,21 334,07 384,40
A2 300 474 51 495 0,1332 23,59 34,62 45,16 60,88 72,00 80,41 90,38 104,40

Ös s zes en: 1 406 636 0,1113 376,14 546,43 709,06 955,91 1124,76 1249,81 1404,79 1614,40

Árkok mértékadó terhelése a befogadó Lósi patakba való becsatlakozásnál 

ADY É-i 
oldal 

780 804 296135 0,27066 112,47 164,07 213,35 287,63 339,13 377,62 424,45 488,80

ADY D-i 
oldal 

1300 1136 1110501 0,21982 263,67 382,36 495,71 668,29 785,62 872,19 980,34 1125,60

A csapadékvíz intenzitása : 
Az  MI-10-455/2-1998  sz.  Belterületi  vízrendezés  című  műszaki  irányelv  alapján  számított  
mennyiségek bemutatása 

 
Alapadatok 

 
Vízgyűjtő 

terület 

 
 

Lterep (m) 
 

Lcsatorna (m) 
 

A (m2) 
VM1 550 676 991 865 

VM2 750 460 118 636 

A1 480 330 244 640 

A2 300 474 51 495 

Σ 1940 1 406 636,00 

 
Számítási adatok 

Vízgyűjtő 
terület 

t1 
(min) 

 
t2 (min) 

 
T (min) 

 
t 

 
a (l/s/ha) 

 
m 

 
ip (l/s/ha) 

VM1 110 16 126 13 662 0,75 98,99 

VM2 150 11 161 16 662 0,75 82,36 

A1 96 8 104 10 662 0,75 114,31 

A2 60 11 71 7,1 662 0,75 152,20 

 
 Erdő Gyep Tetőfelület Burkolt felület  

Vízgyűjtő 
terület 

 
α1 

 
% 

 
A (m2) 

 
α1 

 
% 

 
A (m2) 

 
α1 

 
% 

 
A (m2) 

 
α2 

 
% 

 
A (m2) 

 
α[átlag] 

Q[csapadék] 
l/s 

VM1 0,1 93,5% 927 394 0,14 4% 39 675 0,98 0,4% 3 967 0,6 2,1% 20 829 0,103 1011,47 

VM2 0,1 80,4% 95 383 0,14 5% 5 932 0,98 3,0% 3 559 0,6 11,60% 13 762 0,117 114,13 

A1 0,1 9,50% 23 241 0,14 84,4% 206 476 0,98 1,0% 2 446 0,6 5,10% 12 477 0,137 384,40 

A2 0,1 10% 5 150 0,14 46% 23 688 0,98 6,0% 3 090 0,6 38,00% 19 568 0,133 104,40 

1 051 
167 

275.770 13 
063 

 

66 636 0,123 1614,40 

 
Az egyes méretezési szelvények az alábbi vízgyűjtő területekről gyűjtik a csapadékvizet. 

Méretezési 
szelvények Vízgyűjtő területek 

 
A (m2) Q (l/s) 

Ady E. u-i északi 
oldali árok 

 

A1+A2 
 

296.135 
488,80 

Ad E. u-i déli 
oldali árok 

 

VM1+VM2 
 

1.110.501 
1125,60 
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h max = 50 [cm]  

b = 40 [cm] 

 0,3  i = 0,0095  [m/m] 

k = 74    

i = 9,5 [m/km]   

 

A vizsgált keresztszelvények megfelelőségének számítása: 
 

Ady E. u. Északi oldal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trapéz-szelvényű gravitációs csatorna 
vízszállítása 

 

A különböző úsztatási mélységekhez tartozó vízhozamok és sebességek számítása 

permanens, egyenletes vízmozgás feltételezésével 

Alapadatok 
 
 
 
 
 
 
 
 

 h 

[cm] 

  F  P C 

[m2] [m] 

v 

[m/s] 

Q 

[m3/s] 

Q 

[l/s] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

45,0 

50,0 

0,64 0,02075 0,50440 43,47822 

0,93 0,04300 0,60881 47,57695 

1,16 0,06675 0,71321 49,86212 

1,37 0,09200 0,81761 51,41681 

1,57 0,11875 0,92202 52,58731 

1,77 0,14700 1,02642 53,52589 

1,98 0,17675 1,13082 54,31160 

2,21 0,20800 1,23522 54,99011 

2,50 0,24075 1,33963 55,58984 

3,14 0,27500 1,44403 56,12949 

0,86 

1,23 

1,49 

1,68 

1,84 

1,97 

2,09 

2,20 

2,30 

2,39 

0,018 

0,053 

0,099 

0,155 

0,218 

0,290 

0,370 

0,457 

0,553 

0,657 

17,8 

53,0 

99,2 

154,7 

218,4 

290,2 

369,9 

457,5 

553,0 

656,5 
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Az északi oldali tervezett árokmeder 0,085 km szelvényében tisztítóaknák folyásfeneke 
viszonylag magasan fekszik, ezért nem telepíthetők a töréspontokba a szabványos 
előregyártott betonelemes tisztítóaknák. Ezért ezeket a tisztítóaknákat műanyag elemekből 
kell megépíteni alábbi elemkiosztással: 
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Az iránytörések egyenként 135°-osak, ezekre is létezik előregyártott fenékelem: 

 
A szűkítő elemre monolit betonkoszorúval ráilleszthető a teherbíró öntöttvas fedlap. Az 
engedélyezési tervben tervezett 4 db tisztítóakna (0+081 – 0+095,50 között) létesítése a 
nagyon kis építési mélység miatt nem lehetséges és utólagos felülvizsgálat alapján nem is 
szükséges. A tervezett árokszakasz végénél és elejénél lévő 1-1 db tisztítóakna elhagyható, 
mert a magassági viszonyok megengedik, hogy a tervezett csatornát egy-egy ferdén beépített 
e.gy. beton elő és utófejjel közvetlenül bekössük a tervezett mederburkoló elemekbe. A 
műanyag tisztítóaknákat összekötő csőszakaszokat értelemszerűen műanyagból kell beépíteni 
(KG PVC). A műanyag anyagú csatorna csősúrlódási együtthatója azonban kedvezőbb, ami 
azt jelenti, hogy ugyanaz – vagy akár kisebb – csőátmérő is képes elszállítani az ide érkező 
csapadékvíz mennyiséget. A szükséges átmérő meghatározására vonatkozó számítást az 
alábbi táblázat tartalmazza. 
 

TERVEZETT MŰANYAG CSŐÁTERESZEK 
(D=40 CM) VÍZELVEZETŐ KÉPESSÉGE 

(az északi árokszakaszon, a haragtoronynál; 0+085) 

Csőfal érdessége k [mm] 0,40 

Kinematikai viszkozitás (víz 20°C) ν [m2/s] 0,00000101 

Csatornacső átmérő d [m] 0,40 

Csatorna keresztmetszeti területe A [m2] 0,13 

Nehézségi gyorsulás g [m/s2] 9,81 

Tervezett csőáteresz fenékesése l [-] 0,095 

Tervezett csőáteresz fenékesése l [‰] 95,00 
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Telt szelvényű középsebesség vT [m/s] 6,14 

Elszállított vízmennyiség Q [m3/s] 0,772 

Mértékadó csapadékvízhozam (lásd fentebb!) Qm [m3/s] 0,489 

Tervezett beton csapadékcsatorna műanyag csatornával  
történő helyettesítésének megfelelősége 

Qm=0,489 < Q=0,772 MEGFELEL 

 
A kiegészítő ellenőrző számítás alapján az eredetileg Ø50b betoncső csatorna 
helyettesítésére Ø40 KGPVC csatornacső alkalmazható, több mint másfélszeres 
biztonsági tartalékkal. 
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8. MŰTÁRGYAK 
A vízmosás rendezés során 10 db gabion-keresztgát és 2 db gabion-bukógát épül a meglévő 
mederben.  
0+350 - 1.sz. keresztgát 
0+480 - 2.sz. keresztgát 
0+550 - 3.sz. bukógát 
0+675 - 4.sz. keresztgát 
0+740 - 5.sz. keresztgát 
0+840 - 6.sz. keresztgát 
0+905 - 7.sz. keresztgát 
0+980 - 8.sz. keresztgát 
1+020 - 9.sz. keresztgát 
1+095 - 10.sz. keresztgát 
1+155 - 11.sz. keresztgát 
1+240 - 12.sz. bukógát 
 
2 db műanyag tisztítóakna épül az északi árokszakaszon: 
0+092,00 műanyag tisztítóakna építése 
- fedlap szint: 160,36 mBf 
- folyásfenék szint: 159,45 mBf 

0+087,10 műanyag tisztítóakna építése 
- fedlap szint: 160,33 
- folyásfenék szint: 159,40 mBf 

 

9. KIEGÉSZÍTŐ LÉTESÍTMÉNYEK 
A tervezett vízelvezetés kiépítése mellett a patakmederbe eddig bekötött csapadékcsatornákat 
be kell kötni a tervezett vízelvezető rendszerbe. 
 
10. KÖZMŰVEK 
A meglévő felszín alatti közművek helyszínrajzi elhelyezkedése a közmű üzemeltetők 
adatszolgáltatási térképei alapján a K-1 jelű Közmű helyszínrajzon szerepelnek. A vezetékek 
helyszínrajzi elhelyezkedése tájékoztató jellegű, a magassági elhelyezkedésre nincs 
megbízható adat. A közműszolgáltatók által előírtak betartandóak. A vezeték 
környezetében csak kézi földmunka végezhető! 
 

 Gázvezeték: A tervezett létesítmény gázvezetéket ÉRINT 
A tervezési területen lévő gázhálózat a TIGÁZ DSO Földgázelosztó Kft. 
üzemeltetésében van. Az NA63 PE gerincvezeték az Ady Endre utca útpályája alatt 
halad. Az 580 hrsz.-ú út csatlakozásánál a gerincvezeték elágazik. Az utca menti 
lakóingatlanokhoz NA32 PE fogyasztói bekötő vezetékeket ágaznak ki. 
A gázelosztó vezeték biztonsági övezetének kiterjedése a vezeték nyomvonalától 5-5 
m, ezen belül a gépi földmunka tilalmi övezet a gázelosztó vezeték szélső alkotóitól 
számított 1-1 m széles sáv. Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell 
a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a 
keresztezett létesítmény nyomvonalának és a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/B. 
§ (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység 
alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés tervezett 
időpontja előtt 8 nappal üzemeltetői szakmai felügyelet írásos megrendelése 
szükséges. 
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 Vízvezeték: A tervezés létesítmény ÉRINTI a meglévő vízvezeték hálózatot.  
A tervezési területen a vízvezeték hálózat a DMRV Zrt. üzemeltetésében van. A 2. sz. 
főúti csatlakozás közelében NA32 KPE vízvezeték található. Az Ady Endre utcában a 
vízvezeték az 580 hrsz.-ú útcsatlakozásig a D-i oldalon húzódik a meglévő járda alatt. 
Az 580 hrsz.-ú útcsatlakozásnál a vízvezeték elágazik és az utca É-i oldalán húzódik 
tovább. Az itt található NA100 KMPVC vízvezeték a 861/2016/I. terv szerint tervezett 
útpadka, illetve útszegély alá kerül. A 0+145 és a 0+337 km. szelvények 
környezetében az É-i oldalon egy-egy földfeletti tűzcsap található, amely a tervezett 
útpadka szélébe kerül. 
Közmű üzemeltetői szakfelügyelet javasolt, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 8 
nappal írásban meg kell rendelni. A DMRV Zrt. kezelésében lévő közművezetékek 
megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető a keresztezett 
közművezetékek kézi erővel történő felkutatása mellett! 

 
 Szennyvíz csatorna: Atervezési területen gravitációs szennyvíz csatorna üzemel. A 

tervezett kialakítás a csatornahálózatot ÉRINTI. 
A szennyvízcsatorna hálózat a DMRV Zrt. üzemeltetésében van. A szennyvíz 
gerincvezeték a tervezési területen végig az Ady Endre utca meglévő útpályája alatt 
halad. A 0+075 szelvénynél tervezett csatorna átépítés miatti burkolatbontás és új 
pályaszerkezet építés a gerincvezetéket érinti. Az 580 hrsz.-ú út csatlakozásánál a 
gerincvezeték elágazik.  
Közmű üzemeltetői szakfelügyelet javasolt, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 8 
nappal írásban meg kell rendelni. A DMRV Zrt. kezelésében lévő közművezetékek 
megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető a keresztezett 
közművezetékek kézi erővel történő felkutatása mellett! 

 
 Elektromos vezeték: A tervezési területen kis- és középfeszültségű légvezeték és 

földkábel található, melyet a tervezett kialakítás ÉRINT.  
Az elektromos hálózat az ÉMÁSZ Hálózati Kft. üzemeltetésében van. A tervezett 
létesítmények nyomvonala 0,4 kV-os légvezetékeket keresztez. Az utca D-i oldalán 20 
kV-os földkábel húzódik az útpálya és az árok közötti zöldsávban. Az 580 hrsz.-ú út 
csatlakozása után a földkábel a meglévő járda alatt húzódik tovább. A páros oldali 
lakóházakat követően a kábel az útpálya és a D-i oldali árok közötti zöldsávban halad 
egészen a 47-es számú ingatlan előtti trafóházig.  
Közmű üzemeltetői szakfelügyelet javasolt, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 8 
nappal írásban meg kell rendelni. A közműszolgáltató előírásait maradéktalanul be 
kell tartani, különös tekintettel a munkavédelmi és biztonsági előírásokra. 
 

 Távközlés: A tervezett kialakítás a távközlési hálózatot ÉRINTI. A tervezési területen 
földkábeles távközlési hálózat működik a Magyar Telekom Nyrt. és a Sitel Kft. 
tulajdonában és üzemeltetésében. A tervezett beavatkozások a Sitel Kft. földkábelét 
nem érintik. A földkábel az utca páros oldalán húzódik a meglévő járda alatt egészen 
az 580 hrsz.-ú útcsatlakozásig. 
Közmű üzemeltetői szakfelügyelet javasolt, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 8 
nappal írásban meg kell rendelni. Távközlési létesítmények 2-2 m körzetében csak 
kézi szerszámmal, és szakfelügyelet jelenlétében szabad munkát végezni, 
mindennemű gépi földmunka tilos. A feltárt kábelek munkaidőn túli őrzéséről, vagy 
annak legalább 30 cm-es ideiglenes földtakarásáról gondoskodni kell. A távközlő 
létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, az eredetivel 
azonos feliratozású darabbal pótolni kell. A szolgáltató által előírtakat szigorúan be 
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kell tartani. A kivitelezés során az előírásos védőtávolságok (MSZ. 7487/2/80., MSZ. 
7048/2/83.) szigorúan betartandóak. 
 

Közműelhelyezésnél a 9004/1982. KPM-IpM; MSZ 7487; MSZ 7048; 123/1997. (VII.8.) 
Korm. rendelet szabványokat és előírásokat be kell tartani. A közműnyilvántartások 
hiányosságai és pontatlansága miatt a közművezetékek nyomvonala bizonytalan, tájékoztató 
jellegű volt. A közművek pontos helyét a kivitelezés során szakfelügyelet mellett kézi 
földmunkával kellett feltárni. A kézi feltárás nyomán a közművek tényleges helyének 
megállapítása után lehetett a szükséges közműkiváltásokról gondoskodni. Ivóvízvezeték 
párhuzamos megközelítésének vízszintes védőtávolsága 1,0 m palásttávolság (vízvezeték 
körüli körkörös fagyhatár!). Csatornacső ivóvízvezetéket csak alulról keresztezhet. 
Amennyiben műszakilag nem volt megoldható, hogy a csatorna alulról keresztezze a 
vízvezetéket, akkor a csatornát védőcsőbe kellett helyezni, a vízvezetéktől 2-2 méterre 
túlnyúlva. A szükséges védelmeket a házi bekötéseknél is be kellett tartani. 
Gázvezeték párhuzamos megközelítésénél az MSZ 7487 szerint 1,0 m-es palástávolságot kell 
betartani. Közcsatorna gázvezetéket csak alulról keresztezhet, 0,2 m-nél nagyobb távolságban. 
A keresztezések megépítése után a gázvezeték ágyazatát helyre kell állítani, tömöríteni, a 
vezeték fölé 50 cm-re a jelzőszalagot vissza kell helyezni. A munkagödör visszatöltését csak a 
szakfelügyelő hozzájárulása után lehet megtenni. 
Távközlési kábelek keresztezése csatornacsővel alulról történik, védőcső védelmében. 
Párhuzamos vonalvezetésénél 0,7 m-es védőtávolságot kell betartani. Árokkal való 
keresztezés esetén a kábelek süllyesztése válhat szükségessé, a kábelek védőcsőbe helyezése 
mellett. Az egyes közműkezelőktől a kivitelezés idejére a szakfelügyeletet meg kellett 
rendelni.  
 
A közműszolgáltató által előírtak maradéktalanul betartandóak. 
FIGYELEM ! 
A közművek felszíni szerelvényeinek közelében csak kézi földmunka végezhető azokat a 
burkolat, illetve a tervezett terep magasságára kell emelni. A közmű üzemeltetők 
előírásait szigorúan be kell tartani! 
 
11. KERESZTEZÉSEK 
Közműkeresztezések: 
Északi oldali tervezett árok nyomvonala (I. szakasz): 
0+028,00  Ø200 KG PVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+031,60  T-COM távközlési földkábel keresztezése 
0+032,80  T-COM távközlési földkábel keresztezése 
0+036,90  Ø32 KPE vízvezeték keresztezése 
0+059,00  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+067,00  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+113,40  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+132,90  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+148,20  Ø63 PE gázvezeték keresztezése 
0+160,62  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+193,40  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+194,00  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+203,50  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+207,00  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+231,40  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+234,80  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+247,10  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
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0+261,60  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+266,00  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+269,50  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+298,50  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+298,70  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+316,20  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+316,70  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+324,60  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+329,70  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+338,50  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+345,70  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+362,10  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+366,30  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+371,30  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+379,60  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+387,60  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+396,60  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+404,10  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+405,70  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+425,60  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+430,20  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+447,70  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+453,20  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+454,80  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+470,62  0,4 kV elektromos földkábel keresztezése 
0+472,00  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+476,30  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
 
Északi oldali tervezett árok nyomvonala (II. szakasz): 
0+002,70  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+004,60  0,4 kV elektromos földkábel keresztezése 
0+046,20  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+065,80  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
 
Északi oldali tervezett árok nyomvonala (III. szakasz): 
0,4 kV elektromos földkábel keresztezése a I-II. szakasz csatlakozásánál 
Déli oldali tervezett árok nyomvonala: 
0+014,30  T-COM távközlési földkábel keresztezése 
0+016,10  T-COM távközlési földkábel keresztezése 
0+018,30  Ø63 PE gázvezeték keresztezése 
0+019,00  Ø200 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+020,40  Ø32 KPE vízvezeték keresztezése 
0+026,60  Ø200 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+030,70  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+043,00  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+050,40  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+065,90  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+067,70  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+074,40  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+080,90  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+088,40  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
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0+097,60  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+108,80  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+115,10  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+124,00  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+127,40  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+137,60  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+139,40  Ø32 KPE vízvezeték keresztezése 
0+141,50  20 kV elektromos földkábel keresztezése 
0+160,00  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+161,50  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+170,20  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+182,20  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+184,50  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+193,30  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+203,00  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+207,80  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+219,40  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+223,50  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+231,80  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+250,80  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+253,20  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
0+255,80  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+286,80  Ø160 KGPVC szennyvízcsatorna keresztezése 
0+291,20  Ø32 PE gázvezeték keresztezése 
 
Egyéb létesítmények keresztezése;  
Északi oldali tervezett árok nyomvonala (I. szakasz): 
0+149,00  (580) hrsz utca keresztezése 
 
Déli oldali tervezett árok nyomvonala: 
0+341,50  meglévő fahíd keresztezése (elbontandó) 
 
12. KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, ÉS MINŐSÉGI 

KÖVETELMÉNYEK 
Bontási és építés előkészítési munkák: 
A tervezett TB 40/70/50 és TB 60/100/80 mederburkoló elemek beépítése előtt a meglévő 
árokburkolatokat el kell bontani. Célszerű a mederburkoló elemek felszedésével kezdeni. 
Ezeket lehetőség szerint úgy kell kibontani, hogy azokat az Önkormányzat később fel tudja 
használni. Ezt követően javasolt elbontani a monolit betonburkolattal ellátott árkokat. Az 
árokburkolatok bontásával egy időben érdemes elvégezni a szükséges sövényirtásokat. A 
0+342 km szelvényben lévő fahidat el kell bontani. 
 
Földkiemelés 
A kivitelezés során gondoskodni kell a munkaterület védelméről, a védőkorlátok 
elhelyezéséről és szükség esetén a munkaterület éjszakai megvilágításáról. A meder- és 
gabion elemek beépítési mélységében, víztelenített, vagy száraz állapotában az altalajok 
teherbírása mindenhol biztosítja az ágyazat kialakításhoz szükséges teherbírást. A 
csapadékvíz elvezető rendszer és a keresztgátak építése során a kitermelt és visszatöltendő 
földet a kijelölt ideiglenes, a kiszoruló földet pedig végleges depóniába kell elszállítani.  
 
TB előregyártott mederburkoló elemek beépítése 
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Az árokelemek beépítése előtt, be kell építeni a szemcsés fagyvédő réteget, majd gondosan 
Tr=90%-os tömörségi fokra kell betömöríteni. Ezt követően rakhatóak le az elemek. Az 
elemek mellett kialakuló hézagokat 0,2 cm vtg rétegenként kell tömöríteni! Az meglévő 
kapubehajtók átépítésével összhangban kell megépíteni az árokmedret. Azokon a helyeken, 
ahol az árokelemek felső éle és a tervezett kapubehajtó alsó síkja nem ér össze, ott ezt a 
hézagot rábetonozással kell pótolni, C30/37-20-F2-XF3 min. betonból. 
 
Gabion kereszt- és bukógátak építése: 
A gátak építése kizárólag kézi munkavégzés mellett megengedett. A védett területre 
munkagépek nem hajthatnak be! A Reno-matracok beépítése szintén csak kézi munkavégzés 
mellett történhet. A Reno és gabion rácsokat be kell helyezni a helyszínrajzon megjelölt 
helyekre és kézi munkavégzéssel fel kell tölteni az előírt kőanyaggal. Az utófenék betonozási 
munkáit a szemcsés fagyvédő réteg terítését követően lehet elvégezni, a keresztszelvényeken 
ábrázolt kialakítással. A betongerendák és beton ágyazatok a víz romboló hatásának ellen kell 
álljanak, ezért C30/37-20-F2-XF3 min. betonból kell azokat elkészíteni. A gabion-rácsok 
feltöltését követően, az élek mentén össze kell drótozni a gabion elemeket, a stabilabb 
együttdolgozás miatt.  
A tervezett vízelvezetés rendszerébe kommunális vagy más, az összegyülekező 
csapadékvíztől eltérő eredetű szennyvíz bevezetése szigorúan tilos! 
 
Földvisszatöltés, tömörítés 
A visszatöltésre kerülő talaj minősége az eredeti, kiemelt talaj minőségénél nem lehet 
kedvezőtlenebb tulajdonságú. A munkagödrökbe átázott, puha, illetve szerves talajokat nem 
szabad visszatölteni. A TB mederelemek melletti sávban csak I-II. fejtési osztályú talaj 
tölthető vissza, helyszíni talaj csak akkor használható fel, ha a megfelelő tömöríthetőség 
biztosított. A cső felett 500 mm vastagság felett géppel végezhető a tömörítés. A TB 
mederelemek és a gabion elemek alá 20 cm szemcsés ágyazat készítendő Trγ = 90%, 
E2=45Mp/m tömörséggel és teherbírással. Az árokelemek háttöltése max. 20 cm-es 
rétegekben, rétegenkénti gondos, egyenletes tömörítés mellett Trγ=90 % tömörségi fokig kell 
tömöríteni. A háttöltés teteje az eredeti állapotnak megfelelően füvesítendő. 
 
Befejező munkák 
Az elbontott házi csapadékbekötéseket újra be kell kötni a már megépült árokrendszerbe. A 
tervezett közel vízszintes felületek termőföld terítése és füvesítése, majd a munkaterület 
tisztítása, az ideiglenes anyagdepóniák megszüntetése és az építés alatti forgalomkorlátozás 
jelzéseinek eltávolítása a befejező feladat. 
 

13. MUNKAVÉDELEM, BALESETVÉDELEM, TŰZVÉDELEM ÉS 
EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK  

 
Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv 
A tervdokumentációban foglalt műszaki tartalom megvalósítása során a vonatkozó 

építési szabályokat, tűzvédelmi szabályokat, munkavédelmi szabályokat, valamint 
eljárásrendet be kell tartani, úgymint: 
 

Eljárásrend 
‐ A kivitelezés csak átadott munkaterületen kezdődhet meg.  
‐ A munkaterület átadásakor a közterületért felelős Önkormányzat és az építési munkákért 

felelős kivitelező közös helyszíni bejáráson győződik meg az érintett terület határairól, 
megközelítési lehetőségeiről, a munkavégzés körülményeiről, valamint a munkavégzés 
során előreláthatóan fennálló kockázatokról.  
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‐ A munkaterület átadás-átvételének tényét, valamint a helyszíni bejárás során feltárt 

tényezőket jegyzőkönyvben rögzítik. 
‐ A munkaterület visszaadásáig a munkaterületen történő eseményekért (közlekedés, 

forgalomirányítás, veszélyre felhívó táblák kihelyezése, szállítás, rakodás, építési 
tevékenység, deponálás, vízelvezetés, stb.) Kivitelező felelős. 

‐ Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni.   
‐ A munkaterületre csak a Felelős vezető tudtával és jóváhagyásával lehet belépni. 
‐ A munkaterületen bárminemű tevékenységet csak a Felelős vezető tudtával és 

jóváhagyásával lehet folytatni. 
 
 
 
Építési szabályok 

‐ Biztonsági és egészségvédelmi koordinátort szükséges alkalmazni (vagy megbízni) a 
koordinátori szerepek betöltésére. 

‐ A munkahelyen a rendet és tisztaságot meg kell tartani (szükség esetén helyre kell 
állítani). 

‐ Közlekedési útvonalak meghatározása, megvilágítása szükséges. (Csúszás-, botlásmentes, 
egyenletes járófelület biztosítása és fenntartása szükséges. 

‐ Fel kell tárni az építési tevékenység során fennálló kockázatok minőségi és mennyiségi 
tényezőit. 

‐ Gondoskodni kell folyamatos ellenőrzésről (útvonalak, építési folyamatok, berendezések, 
gépek, munkabiztonság, munkakörülmények, üzemeltetést megelőző ellenőrzés, stb.) 

‐ Gondoskodni szükséges karbantartásról, a meghibásodások azonnali elhárításáról (tilos 
olyan munkagéppel, berendezéssel munkát végezni, amelynél többlet-kockázat merülhet 
fel; tilos olyan munkaterületen dolgozni, ahol a munkakörülmények az elfogadható 
kockázati szint alá csökkentek). 

‐ Az építési tevékenység során felhasznált vagy elszállítandó anyagok tárolásáról 
gondoskodni szükséges. Tárolási területet kell választani, azt el kell választani. A tárolás 
szabályait be kell tartani.  

‐ Az ipari és/vagy kommunális hulladék tárolásáról, elszállításáról gondoskodni szükséges. 
‐ A körülmények változásához és/vagy a munkafolyamatok előrehaladásához folyamatosan 

igazítani szükséges az organizációs tervet. 
‐ Az egyes ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevétele miatt biztosítani 

szükséges az együttműködés feltételeit (munkavállalók, munkáltatók, önálló vállalkozók, 
munkavégzés hatókörében tartózkodók, érdekelt felek között). 

‐ A stabilitásnak, állékonyságnak és szilárdságnak minden munkafolyamat során meg kell 
lennie, ahol annak hiánya munkabiztonsági kockázatot jelentene. Ahol a (talaj-/épület-) 
szerkezet az önsúlyát és/vagy a hasznos teher viselését nem képes ellátni, ott hatékony 
műszaki megoldással szükséges biztosítani a stabilitást, állékonyságot, szilárdságot. 

‐ Az energia elosztó berendezéseket méretezni szükséges, az érintésvédelmi és tűzvédelmi 
követelményeknek meg kell felelniük. 

‐ A menekülési útvonalakat (szükség szerint vészkijáratokat) meg kell jelölni, méretezni 
szükséges. 
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‐ A rakodáshoz, szállításhoz, anyagmozgatáshoz, közlekedéshez szükséges térnek mindig 

rendelkezésre kell állnia. 
‐ Ahol szükséges, az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani, vagy lehetetlenné kell 

tenni a veszélyes helyekhez való hozzáférést. 
‐ Az anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik használata során a 

vonatkozó szabályokat be kell tartani. 
‐ A létesítményekkel, gépekkel, berendezésekkel tevékenységet végezni csak a vonatkozó 

szabályok betartása mellett lehetséges. 
‐ Anyagkitermelés esetén biztonsági intézkedéseket szükséges tenni alkalmas dúcolások 

vagy megtámasztások használatával; a személyek leesésével, anyagok vagy tárgyak 
lezuhanásával vagy a víz betörésével járó veszélyek megelőzésével. 

‐ A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, 
hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell 
megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben, ha a 
legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve 
rézsűhajlásokat alkalmazzák. 

‐ A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad 
megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve. 

‐ Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani. 
‐ A talajt alávágással kiemelni nem szabad. 
‐ Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. 
‐ A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélységét terheletlen térszint, 

különböző talajok és rézsűhajlások esetében a vonatkozó jogszabályban foglalt értékek 
mutatják. Ennek alkalmazása kötelező. 

‐ Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően, 
lépcsőzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága 
legfeljebb 1,0 m lehet; padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál. 

‐ Az 1,0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5,0 
m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet, ezt meghaladó méret esetén 
lépcsővel kell megoldani. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni. 

‐ A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a 
munkahelyeken dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt 
anyag eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. 

‐ A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő 
igénybevételnek megfelelően kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 méternél 
mélyebb, vagy ha a munkagödör mellett - a szakadó lapon belül - statikus és dinamikus 
terhelés is várható, ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni. 

‐ A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze. 
‐ A dúcokon átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad. 
‐ A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni. 
‐ A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően, de tömör 

talajban legalább 1,0 méterenként, nem állékony talajban legalább 0,5 méterenként a 
dúcolással követni kell. 

‐ A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. 
Ettől eltérni abban az esetben szabad, ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem 
történik és a tervező az alkalmazott technológia és csőátmérő figyelembevételével a 
tervekben írja elő a biztonságos munkavégzés feltételeit. 
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‐ Az anyagkitermelés megkezdése előtt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a 

meghatározására és minimalizálására, amelyek a föld alatti kábelekből és más elosztó 
rendszerekből erednek. 

‐ A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát, a berendezések helyét és a 
szükséges védelmi körzetet a kiviteli terveken fel kell tüntetni. 

‐ A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy 
rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket, 
tárgyakat azonosítani kell. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok, illetve kutatóakna 
alkalmazásával kell elvégezni. 

‐ A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, 
lépcsősen haladva kell kiemelni. 

‐ Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.), 
vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről - 
szükség esetén szakértő bevonásával - meggyőződtek. 

‐ A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként, illetve az épületek és egyéb 
ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni. Az átjárók szélességi mérete 
egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0,60 m, kétirányú gyalogos közlekedés 
esetén legalább 1,00 m. 

‐ Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az átjárót a vonatkozó 
jogszabályban meghatározottak szerinti korláttal kell kialakítani. 

‐ A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel 
kell tüntetni. 

‐ A földhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelő helyektől távol kell elhelyezni, és 
a mozgó járművek útját messzebb kell kijelölni. Szükség esetén megfelelő korlátokat kell 
felállítani. 

 
Munkavédelmi szabályok 

‐ A munkaterületen bárminemű tevékenységet csak az a személy végezhet, aki erre 
megbízással rendelkezik. 

‐ A munkaterületen bárminemű tevékenységet csak az a személy végezhet, aki a 
munkavédelmi oktatáson részt vett, a munkaterületen megjelenő –  munkabiztonságot 
érintő – kockázatokat minőségi és mennyiségi szempontból ismeri. 

‐ Az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet szükséges biztosítani. (Szükség 
esetén pihenőidőt, védőitalt kell biztosítani. 

‐ Ivóvizet szükséges biztosítani, az ivóvíz vételezés szabályait be kell tartani. 
‐ A munkavállalóknak biztosítani szükséges az elsősegély nyújtási lehetőséget. 
‐ Illemhely biztosítása szükséges. 
‐ Tisztálkodási lehetőség biztosítása szükséges. 
‐ Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak 

leesésétől nem veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 
‐ Az árkokban munkát végezni csak akkor lehet, ha a munkavégzés megkezdése előtt a 

munkavégzés irányítója meggyőződött arról, hogy ott gázok vagy egyéb veszélyes 
anyagok nem képződtek; vagy képződnek, de ezek a munka során felhasznált anyagokkal 
vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavállalók egészségét. 

‐ A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani, akikkel 
ismertetni szükséges az őket fenyegető veszélyeket.  

‐ A munkavállalókat a szükség esetén megteendő védelmi és mentési intézkedésekre ki kell 
oktatni. 
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‐ Amennyiben több csoport végzi egyidejűleg a munkát, előre kijelölt személyek felelősek 

annak koordinálásáért. 
‐ A munkavégzés irányítója a szűk térbe történő beszállás előtt köteles meggyőződni arról, 

hogy a munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve. 
‐ A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a 

munkavégzés irányítója a felelős. 
‐ A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal 

szemben kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez műszakilag 
megoldható. 

‐ A munkáltatónak biztosítania szükséges az időjárás hatásaitól védett helyiséget étkezésre, 
valamint főző- és étel melegítésére alkalmas felszerelést kell a helyszínen tartani. 

‐ A fizikai kóroki tényezőket fel kell tárni, a védekezés módját és lehetőségeit rögzíteni 
szükséges. 

‐ A kémiai kóroki tényezőket fel kell tárni, a védekezés módját és lehetőségeit rögzíteni 
szükséges. 

‐ A tevékenység során fellépő kockázatokhoz szükséges igazítani az egyéni 
védőeszközöket. Azok használata kötelező. Egyéni védőeszköz juttatási rendet kell 
kidolgozni a védőeszközök minőségi és mennyiségi megválasztásához. 

‐ A munkáltatónak biztosítania szükséges az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés lehetőségét. Ennek folyamatos ellenőrzését és fenntartását a munkáltató 
látja el. 

 
Tűzvédelmi szabályok 

‐ A létesítmény megépítésével új tűzcsap nem létesül. 
‐ A létesítmény megépítésével két db, föld feletti kivitelű tűzcsapot érintünk a 0+145 és a 

0+337 km szelvényeknél. 
‐ A környezeti hőmérsékletnél magasabb hőmérsékletű munkagépektől, eszközöktől (vagy 

azok egyes részeitől) megfelelő (tűz)távolságot kell tartani. Léghűtés esetén a levegő 
áramlását biztosítani szükséges. 

‐ Esetlegesen kialakult tűz oltására alkalmas és elégséges tűzoltó készüléket szükséges 
fenntartani és rendelkezésre bocsátani. 

‐ Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelményeknek – jogszabályi előírásoknak 
megfelelően – folyamatosan fenn kell állniuk (riasztás, tűzoltási felvonulási út, tűzoltási 
felvonulási terület, tűzcsapok hozzáférhetőségének fenntartása, stb.) 

‐ Szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz 
tartható. 

‐ Szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során 
keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot 
folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell 
távolítani. 

‐ I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel 
ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen 
kell tárolni. 

‐ Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy 
hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás 
nincs. 



Szendehely Lósi-patak mederrendezés 25  MÉRNÖKIRODA Kft. 
‐ Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak 

fémszekrényben helyezhető el. 
‐ A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek 

ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat 
meg kell szüntetni. 

‐ A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell 
jelölni. 

‐ A tűzoltó vízforrások akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell. 
‐ Égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott 

eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 
‐ Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. 

tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó 
szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes 
osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni 
tilos. 

‐ Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű 
használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. 

‐ Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy 
robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó 
berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás 
további emelkedését - technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték 
elérésekor - megszünteti. 

‐ Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás 
megakadályozásáról. 

‐ A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt 
jelentő felmelegedést meg kell előzni. 

‐ Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a 
környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 

‐ A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 
kapcsolni. 

‐ A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a 
villamos tápellátásról le kell választani. 

‐ A kivitelezésre, építésre és az üzemelésre vonatkozó szabványok: 
 

MSZ-04-900:1989 
Munkavédelem. Építőipari munkák általános 
biztonságtechnikai követelményei 

MSZ-04-901:1989 
Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és 
alapozások biztonságtechnikai követelményei 

MSZ-04-902:1983 
Munkavédelem. Épületszerelési munkák biztonságtechnikai 
követelményei 

MSZ-04-903:1983 
Munkavédelem. Kőműves munkák biztonságtechnikai 
követelményei 

MSZ-04-904:1983 
Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkák 
biztonságtechnikai követelményei 

MSZ-04-905:1983 
Munkavédelem. Építőipari bontási munkák 
biztonságtechnikai követelményei 

MSZ-04-963-1:1987 Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai 
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követelmények 

MSZ-04-963-2:1987 
Munkavédelem. Építőipari gépek. Kiegészítő 
biztonságtechnikai követelmények 

MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei 

 
A tervdokumentációban megjelenő csapadékvíz elvezető mű létesítése során 

mindenkor biztosítani szükséges a munkát végzők, a munkaterület hatókörében tartózkodó 
személyek (gyalogosok, lakosok, ellenőrzést végzők, stb.), az érintett anyagi javak és 
földterület biztonságát. 

Fentiek betartásáért, betartatásáért a Kivitelező felel! 
 

14. KÖRNYEZETVÉDELEM 
A veszélyes hulladékok keletkezését, ártalmatlanítását, gyűjtését, tárolását az 98/2001. 
(VI.15.) Korm. Rendelet és vállalati előírások szabályozzák. Az építkezés befejezése után 
építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem maradhat. A mart, újrahasznosítható 
anyagot a Megbízó által kijelölt, engedéllyel rendelkező lerakóhelyen kell elhelyezni. Az 
építés során szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffúz légszennyezést nem 
okozó, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyező módon tárolhatók. A dolgozók 
részére hordozható illemhelyet kell telepíteni. 
A felmarásra kerülő burkolati jelek veszélyes hulladéknak számítanak! 
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a tűzrendészeti szabályok 9/2008. 
(II. 22) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) betartásával tárolhatók. A 
tervezési területen be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984. 
(VIII.8.) EüM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi határértékeit. Hulladékgazdálkodási terv: a 
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete alapján, külön jegyzék készül az útépítés 
során keletkező bontott anyagokkal kapcsolatban az előírt EWC kódok szerinti besorolás 
szerint.  

14.1. Építési munkák környezeti terhelése és hatásai 

Közúti szállítás 
Az építési forgalom az érintett területet, illetve a lakosságot jelentős mértékben nem érinti. A 
kivitelezéssel jelentős forgalomkorlátozások nem várhatóak, részint zaj-, és porhatás várható. 
Az vízmosásmegkötés és az árokmeder átépítést kézi munkavégzéssel kell megépíteni, a 
környezet védelmének érdekében.  
Építés 
Az építés a lakóövezetek közvetlen környezetében, belterületen történik, így az a település 
lakosságát közvetlenül érinti. 
Az építési munkák részint  

 Földmunkák: feltárás, munkaárok ásása, földvisszatöltés, tömörítés, humuszolás, 
füvesítés 

 Építési munkák: csőfektetés, akna-, és műtárgyépítés, betonozás, szakipari szerelések 
 Fentiek hagyományos technológiákkal és technikákkal elvégezhetők, így azoknak 

átlagtól eltérő környezeti hatásuk nincs. 
Üzemeltetés 
A csapadékvíz elvezető rendszer illetve a gátműtárgyak karbantartásakor a gépek lényeges 
többletforgalmat nem okoznak. 
A karbantartáshoz kézi eszközök, lapát, vödör, csatornatisztító berendezés, esetleg 
anyagpótlás szükséges. 
A karbantartó gépek engedélyezett géptípusok, az esetleges forgalomnövekedés rövid ideig 
tartó, és időszakos, így az, jelentős környezetterhelés-növekedést nem okoz. 
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14.2. Havária helyzetek 

Közúti szállítás 
Az építési anyagok, gépek, eszközök közúti szállításakor baleset, borulás stb. következtében 
havária-helyzet állhat elő. A baleset következményeként a területre kerülő benzint, olajat, 
vagy építőanyagokat a területről szakszerűen össze kell gyűjteni, illetve semlegesíteni kell. A 
visszanyerhető építőanyagot deponálni kell, és mihamarabb el kell szállítani. 
Építés 
Az építési munka a meglévő környezetet kismértékben zavarja, de környezetkárosítást nem 
okoz. Havária fordulhat elő az alábbi esetekben: 

 Gépek borulásakor: az olajjal, benzinnel stb. szennyezett talajt és törmeléket össze kell 
gyűjteni, szakszerűen mentesíteni kell, majd kezelésre, vagy ártalmatlanításra 
(megsemmisítésre) el kell szállítani. 

 Tűz esetén: az illetékes Tűzoltóságot haladéktalanul értesíteni kell, és a tűz oltását 
ezzel egyidőben meg kell kezdeni. 

 Nagyobb esőzések alatt: az árokba zúduló váratlan és nagymennyiségű csapadék a 
dúcolatot megrongálhatja, illetve talajeróziós hatásokat okozhat, azonban 
környezetvédelmi károsodást nem eredményez. A dúcolatot minden nagyobb esőzés 
után meg kell vizsgálni, szükség szerint meg kell erősíteni. 

 Víz-, illetve, gázvezeték törése, illetve kábelszakítás esetén a területet megfelelő 
védelemmel kell ellátni, a szolgáltatót azonnal értesíteni kell, a vezeték 
kiszakaszolásáról azonnal gondoskodni kell. Esetlegesen előfordulhat a környező 
lakosság értesítése mellett a terület kiürítése is. 

Üzemeltetés 
A karbantartó gépek mozgása közben a közúti szállításnál leírtak fordulhatnak elő. A 
vízelvezető rendszer vagy a gátak bármely elemének tönkremenetelénél, az építésnél leírtakat 
kell figyelembe venni. 

14.3. Hulladékok 

Folyamatos üzem 
A tervezett létesítmény folyamatos működésből keletkező hulladékkal számolni nem kell. Az 
árok elemekben és a gabion elemekben kiülepedő iszap és hordalék nem tekinthető 
hulladéknak; természetes anyagok, melyet a csapadékvízelvezető rendszer működtetéséért 
felelős szervezet illetve a vízfolyás kezelője évente legalább 2-szer, ill. nagyobb esőket 
követően el kell távolítson. 
 
Egyéb, nem folyamatosan keletkező hulladékok 
Építési hulladékok 
A talajmechanikai feltárások szerint a földmunkákkal érintett területeken idegen szennyező 
forrásnak tekinthető anyagok kiemelése nem várható. Amennyiben a műtárgyak 
földkiemelése során ilyen anyag kerülne a felszínre, ezt elkülönítve kell tárolni, majd 
akkreditált laboratóriumban történő minősítés után a megfelelő lerakóhelyre kell szállítani. 
Az építés, illetve a telep karbantartása során keletkező egyéb hulladékokat szelektív módon 
kell gyűjteni és ennek megfelelően elkülönítve kell tárolni. 
Besorolásuk a 16/2001. (VII. 18.) KöM. rendeletben előírtak szerint akkreditált 
laboratóriumban történjen. 

14.4. Hulladékgazdálkodási jegyzék 

A kivitelezés során a bontott anyagokról a tényleges mennyiségnek megfelelő hulladék 
gazdálkodási jegyzék készítendő, és a jegyzék szerinti anyagok elhelyezését engedéllyel 
rendelkező lerakóhelye igazolni szükséges. 
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Ezen bontási anyag mennyiségek elhelyezése, szállítása és ártalmatlanítása során be kell 
tartani a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvényhez kapcsolódó, 22/2001. 
(X. 10.) KöM rendelet (a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és 
utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. 
Rendelet (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) és a 
213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet (A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről.) rendeletek tárgyi vonatkozású előírásait. 

14.5. Bontott anyagok elhelyezése 

A tervezett létesítmény megvalósításához az alábbi bontott anyagok elhelyezése 
szükséges. 

1.) Fa: (EWC kód: 17 02 01) Az elbontott fahidak épen maradt anyaga újra 
hasznosítható, ezért elbontás után olyan helyre kell szállítani, ahol újra 
hasznosításhoz fölhasználható az elbontott anyag. A telephelynek érvényes 
működési engedéllyel kell rendelkeznie. 

2.) Beton: (EWC kód: 17 01 01) A tervezési területen lévő betont össze kell törni 
és a hulladékot el kell szállítani olyan telephelyére, amely érvényes működési 
engedéllyel rendelkezik. 

3.) Földanyag: (EWC kód: 17 05 04) A tervezési területen lévő földanyag nem 
szennyezett, ezért az építés során kikerülő földanyagot engedéllyel rendelkező 
lerakó helyre lehet szállítani. 

14.6. Zajvédelem 

A környék lakóinak nyugalma érdekében kerülni kell a felesleges zajokat. A járművek, 
építőipari gépek csak a feltétlenül szükséges ideig működjenek. A hatályos jogszabályokban 
előírt zajszintet ne lépje túl az építési tevékenység zaja a munkahely környezetében. Ha 
várhatóan túllépi, a környezetvédelmi hatóságtól kell zajkibocsátási határérték megállapítást 
kérni.  
 
15. TERÜLETI IGÉNYBEVÉTEL 

A tervezett építési beavatkozás az alábbi helyrajzi számok alatt lévő területeket érinti. 
 

Helyrajzi szám Megjegyzés 
536/3 Ady E. u.
559/1 Ady E. u.
559/3 névtelen közterület
559/18 Ady E. u.
030 út

023/2 erdő
 
 EGYEBEK 

 A építési munkákat csak jogerős építési és vízjogi engedélyben foglaltak szerint lehet 
elkezdeni! A tervtől csak a tervező hozzájárulásával lehet eltérni. 

 Az építési munkák megkezdéséről a közmű üzemeltetőket és az érintett lakosságot 
értesíteni kell. 

 Az építés során tervezői művezetést javaslunk! 
 A létesítményeket a vízjogi létesítési engedély szerint kell megvalósítani! 
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I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
Meglévő illegális patakkeresztezés (fahíd) elbontása (0+341,50 km szelvényben)
hulladék elszállításával 1,0 db
Cserjeirtás, Ø10 alatti törzsátmérőjű fás szárú növények kivágása, aprítása
hulladék elszállítással 25,0 db
Meglévő csőátereszek elbontása elszállítással

37,8 fm
Meglévő betonlap burkolatú vízelvezető árok elbontása

(17,9+11,7+12,3+10,5+ 
10,5+11,8+13,2+13,5+ 
30,5+9,0+12,0+7,5+14,0
+12,0+10,0+24,0+12,0+1
1,5+11,8+9,0+13,5+ 
14,5+9,8+10,8+12,2+ 
12,5+14,0+26,2+19,0+ 
9,0+13,5+2,5)×1,95= 823,3 m2

Bontásból származó beton törmelék elszállítása engedéllyel rendelkező lerakóhelyre
823,3×2,2= 1 811,3 t

II. CSATORNAÉPÍTÉSI MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
Meglévő terméskő mederburkolat felújítása fugázással, terméskövek kiegészítésével, 
becsatlakozási pont 20 m-es környezetében 20×1,0= 20,0 m2
Árokmeder kialakítása az előregyártott elemek beépítéséhez
(földkiemelés, földtömegszámítás alapján) 381,5 m3
Kitermelt, fel nem használt föld elszállítása önkormányzat által kijelölt lerakóhelyre 
e.i. 30 km távolságra 301,8 m3
Kitermelt föld visszatöltése a tervezett mederburkoló elemek mellé
(földtömegszámítás alapján) 79,7 m3
Szemcsés agyagból készült alap- és védőréteg terítése
(mederburkoló elemekhez és a csatornacső alá) ((436+52+75)×0,4)+(345

×0,57)+(14×0,5×0,15)=
423,0 m3

Szemcsés agyagból készült alap- és védőréteg tömörítése
 423,0 m3
DN400 PVC csatornacső fektetése
(0+085 km szelvénynél lévő harangtoronynál) 14,0 fm
Pipelife Pro 800 műanyag, 135°/225° iránytörő tiszítóakna fenékelem
(vagy ezzel műszakilag egyenértékű típus) 2,0 db
Pipelife Pro 800 műanyag, teleszkópos aknaszűkítő elem
(vagy ezzel műszakilag egyenértékű típus) 2,0 db
DN400 kör alakú öntöttvas aknafedlap elhelyezése betonkoszorúba
műanyag tisztítóaknára 2,0 db
TB 60/100/80 mederburkoló elemek beépítése

345,0 fm
TB 60/100/80 mederburkoló elem fedlap
(kapubehajtókban) 69,0 db
TB40/70/50 mederburkoló elem

436,0 fm
TBF40 fedlap
(kapubehajtókban, útcsatlakozásnál) 100,0 db
Elő- és utófej e.gy. beton áteresz végfalelemből
Ø40 cm körszelvényű műanyag csőátereszhez 1,0 db
Tervezett mederburkoló elemre betonozás a kapubehajtóknál, a szintben csatlakozáshoz
C30/37-20-F2-XF3 min. betonból 1,0 db
Meglévő DN600b áteresz lefalazása
C30/37-20-F2-XF3 min. betonból 1,0 db
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III. BUKÓ- ÉS KERESZTGÁT ÉPÍTÉS
Tétel: Mennyiség:
Gabion szerkezetek epítése 80-100 mm szemnagyságú márvány- vagy bazalttörmelék felhasználásával
vagy ezzel műszakilag egyenértékű kőanyaggal 
(méretszámítás alapján) 222,0 m3
Terméskő burkolatú vízláda építése a kereszt és bukógátak utófenekén
C30/37-20-F2-XF3 min. betonból 180,0 m3
300 mm vtg. RENO matrac fektetése a tervezett mederfenékre
(előfenék) 100,0 m3
Szemcsés agyagból készült alap- és védőréteg terítése
(utófenék védőrétege) (10×0,89+2×1,10)×1,0= 11,1 m3
Szemcsés agyagból készült alap- és védőréteg tömörítése
(utófenék védőrétege) 11,1 m3

IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
Közel vízszintes felületek rendezése 10 cm vtg. termőföld terítéssel, kézi erővel
(számítógépes területmérés alapján) 132×0,1 13,2 m3
Közel vízszintes felületek füvesítése 0,2 kg/10m2 fűmagkeverékkel utógondozás az első kaszálásig
(számítógépes területmérés alapján) 132,0 m2

V. EGYÉB MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
Tervezői művezetés
előirányzott 3,0 nap
Közmű szakfelügyeletek
előirányzott 1,0 nap
Műszaki átadási dokumnetáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése
előirányzott 1,0 tétel
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I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Meglévő illegális patakkeresztezés (fahíd) elbontása (0+341,50 km szelvényben)
hulladék elszállításával 1,0 db Ft/ db
Cserjeirtás, Ø10 alatti törzsátmérőjű fás szárú növények kivágása, aprítása
hulladék elszállítással 25,0 db Ft/ db
Meglévő csőátereszek elbontása elszállítással

37,8 fm Ft/ fm
Meglévő betonlap burkolatú vízelvezető árok elbontása

823,3 m2 Ft/ m2
Bontásból származó beton törmelék elszállítása engedéllyel rendelkező lerakóhelyre

1 811,3 t Ft/ t
Összesen:

II. CSATORNAÉPÍTÉSI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Meglévő terméskő mederburkolat felújítása fugázással, terméskövek kiegészítésével, 
becsatlakozási pont 20 m-es környezetében 20,0 m2 Ft/ m2
Árokmeder kialakítása az előregyártott elemek beépítéséhez
(földkiemelés, földtömegszámítás alapján) 381,5 m3 Ft/ m3
Kitermelt, fel nem használt föld elszállítása önkormányzat által kijelölt lerakóhelyre 
e.i. 30 km távolságra 301,8 m3 Ft/ m3
Kitermelt föld visszatöltése a tervezett mederburkoló elemek mellé
(földtömegszámítás alapján) 79,7 m3 Ft/ m3
Szemcsés agyagból készült alap- és védőréteg terítése
(mederburkoló elemekhez és a csatornacső alá)

423,0 m3 Ft/ m3
Szemcsés agyagból készült alap- és védőréteg tömörítése
 423,0 m3 Ft/ m3
DN400 PVC csatornacső fektetése
(0+085 km szelvénynél lévő harangtoronynál) 14,0 fm Ft/ fm
Pipelife Pro 800 műanyag, 135°/225° iránytörő tiszítóakna fenékelem
(vagy ezzel műszakilag egyenértékű típus) 2,0 db Ft/ db
Pipelife Pro 800 műanyag, teleszkópos aknaszűkítő elem
(vagy ezzel műszakilag egyenértékű típus) 2,0 db Ft/ db
DN400 kör alakú öntöttvas aknafedlap elhelyezése betonkoszorúba
műanyag tisztítóaknára 2,0 db Ft/ db
TB 60/100/80 mederburkoló elemek beépítése

345,0 fm Ft/ fm
TB 60/100/80 mederburkoló elem fedlap
(kapubehajtókban) 69,0 db Ft/ db
TB40/70/50 mederburkoló elem

436,0 fm Ft/ fm
TBF40 fedlap
(kapubehajtókban, útcsatlakozásnál) 100,0 db Ft/ db
Elő- és utófej e.gy. beton áteresz végfalelemből
Ø40 cm körszelvényű műanyag csőátereszhez 1,0 db Ft/ db
Tervezett mederburkoló elemre betonozás a kapubehajtóknál, a szintben csatlakozáshoz
C30/37-20-F2-XF3 min. betonból 1,0 db Ft/ db
Meglévő DN600b áteresz lefalazása
C30/37-20-F2-XF3 min. betonból 1,0 db Ft/ db
Összesen:
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III. BUKÓ- ÉS KERESZTGÁT ÉPÍTÉS
Tétel: Díjtétel (Ft)
Gabion szerkezetek epítése 80-100 mm szemnagyságú márvány- vagy bazalttörmelék felhasználásával
vagy ezzel műszakilag egyenértékű 
kőanyaggal (méretszámítás alapján) 222,0 m3 Ft/ m3
Terméskő burkolatú vízláda építése a kereszt és bukógátak utófenekén
C30/37-20-F2-XF3 min. betonból 180,0 m3 Ft/ m3
300 mm vtg. RENO matrac fektetése a tervezett mederfenékre
(előfenék) 100,0 m3 Ft/ m3
Szemcsés agyagból készült alap- és védőréteg terítése

11,1 m3 Ft/ m3
Szemcsés agyagból készült alap- és védőréteg tömörítése

11,1 m3 Ft/ m3
Összesen:

IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Közel vízszintes felületek rendezése 10 cm vtg. termőföld terítéssel, kézi erővel

13,2 m3 Ft/ m3
Közel vízszintes felületek füvesítése 0,2 kg/10m2 fűmagkeverékkel utógondozás az első kaszálásig

132,0 m2 Ft/ m2
Összesen:

V. EGYÉB MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Tervezői művezetés
előirányzott 3,0 nap Ft/ nap
Közmű szakfelügyeletek
előirányzott 1,0 nap Ft/ nap
Műszaki átadási dokumnetáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése

1,0 tétel Ft/ tétel
Összesen:
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