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1. TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

 
Tárgy: Szendehely-Katalinpuszta, Ady Endre utca és Lósi-patak vízrendezési terve – LÓSI-
PATAK MEDER RENDEZÉS KIVITELI TERVE  
 
Tsz.: 861/2016/III/KIV. 

 
 Alulírott Horváth Csaba a vonatkozó 18/1996. (VI.13.) KHVM sz. rendelkezés 
rendeleteknek megfelelően kijelentem, hogy a tárgyi tervdokumentációban alkalmazott 
műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, 
megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, 
szabályzatok, az országos (MSz) és az ágazati szabványok, a műszaki előírások 
követelményeinek, valamint a Megrendelővel történt előzetes egyeztetéseken alapuló 
elvárásoknak.  
A tervezés során betartottam a létesítmények telepítésénél az OTÉK előírásait. 
Nyilatkozom, hogy az 1993. évi XCIII. Törvény 19. § (2) bekezdésben előírt kötelezettségnek 
a tervezett megoldások terén a rendelet 18. § (1) bekezdésben foglaltak megtartása 
vonatkozásában eleget tettem. 
Kijelentem továbbá, hogy a tárgyi dokumentáció a létesítmény (létesítmény-csoport) 
telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi 
előírások betartásával készült. A munkavédelmet a vonatkozó rendeletek és a kivitelezést 
végző vállalkozó belső balesetvédelmi szabályzata szerint kell megoldani, azoktól eltérni csak 
a felelős műszaki vezető írásbeli utasítása alapján lehet. 
 
Kijelentem továbbá, hogy a szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem és a kamarai 
azonosító szám alatt a Magyar Mérnöki Kamarának tagja vagyok. 
 
 
A tervezett kialakítás az érvényes műszaki és tűzvédelmi előírásoknak és szabványoknak 
megfelel. 
 
 
 Budapest, 2017. július hó 
 
 
 
            
                Horváth Csaba 

 okl. építőmérnök 
okl. vízgazdálkodási szakmérnök 

okl. környezetvédelmi szakmérnök 
VZ-TER/13-8965 
VZ-TEL/13-8965 
SZÉM3/13-8965 
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2. ELŐZMÉNYEK 
A tervezési feladat célja a Szendehely-Katalinpusztai településrész megnyugtató védelme a 
Lósi-patak és az Ady Endre utcába az erdőterületekről érkező nagyintenzitású csapadékvizek 
által okozott árvízveszélyével szemben. Az elmúlt 10 évben számos alkalommal fordult elő, 
hogy az Ady E. utcai vízelvezető árok kiöntött, továbbá az árok kialakítása, műszaki állapota 
nem megfelelő. 
A Lósi-patak esetében is a jelentős méretű vízgyűjtőről érkező csapadékvizek az utóbbi évek 
növekvő intenzitású mellett többször kiléptek a vízfolyás medréből.  
A Megrendelőtől kapott előzetes tájékoztatás alapján a Lósi-patak belterületi szakasza (520 
hrsz) és a külterületi szakasza (043 hrsz) is Önkormányzati tulajdonban és kezelésben van. Az 
előzetes és koncepcionális tervezés során ezen információk birtokában határoztuk meg a 
műszaki tartalmat. A tervdokumentáció összeállítása során megvásárolt földhivatali tulajdoni 
lapokban szereplő információk alapján kiderült, hogy a 043 hrsz-ú, külterületi patakszakasz 
tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az Ipoly Erdő Zrt. A kezelői és tulajdonosi hozzájárulás 
beszerzésének előreláthatóan több hónapos időigénye miatt, - tekintettel a Megrendelő által 
benyújtani kívánt pályázati konstrukció határidejére – a Megrendelő döntése és utasítása 
alapján érdek a Lósi-patak külterületi szakaszának fejlesztését kivettük a projektből, melyről 
fedvényterv készült 2016 decemberében 861/2016/III. tervszámmal. 
A terv vízjogi engedélyezése megtörtént. Engedélyező hatóság: Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály. 
Szám: 35100-1072-4/2017. ált. 
Vízikönyvi szám: 6.2/4/73 
Hiv. szám: FKI-KHO:740-3/2017 
 
Jelen tervdokumentáció ezen projektszakasz kiviteli terveit tartalmazza. 
 
3. KAPCSOLÓDÓ TERVEK 

 A TANDEM Mérnökiroda Kft. 861/2016/I. tervszámú, Ady Endre utca útfelújítási 
kiviteli terve 

 A TANDEM Mérnökiroda Kft. 861/2016/II. tervszámú, Vízmosás megkötés és az 
Ady Endre utcai árokrendszer engedélyezési terve. 

 
4. KIINDULÁSI ADATOK 

 A geodéziai felmérést Szarvas Imre földmérő készítette 2016. júliusában. A terveken 
megadott magasságok EOV rendszerben, Balti szintre vonatkoznak.  

 A meglévő közüzemi hálózatok elemeinek ábrázolása a közmű szolgáltatóktól vásárolt 
adatok alapján történt. A rajzokon feltüntetett közművek nyomvonalai a 2016. júliusi 
állapotot rögzítik. Az adatok helyességéért, a nyilvántartások pontosságáért 
tervezőként nem vállalunk felelősséget. 

 A vízfolyáskezelővel (Lósi-patak: Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó 
és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat) és az erdőkezelővel (Ipolyerdő Zrt.) történő 
egyeztetések során kialakult álláspontok. 

 A Megbízóval folytatott többszöri egyeztetések során kialakult diszpozíció. 
 
5. JELENLEGI ÁLLAPOT 
Az elmúlt évtizedben tapasztalható meteorológiai változások miatt sokkal jelentősebb és 
időben rövidebb és intenzívebb csapadékos időjárások Szendehely-Katalinpusztán, a mélyebb 
területeken élők számára veszélyt jelentenek. Az elmúlt években többször is előfordult már, 
hogy utcaszakaszokat, illetve lakóingatlanokat öntött el a víz. Ezért a település a tervezett 
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fejlesztéssel szeretné megakadályozni, illetve elejét venni a további elöntéseknek. Ehhez 
szükséges a település belterületi szakaszán átfolyó Lósi-patak medrének rendezése oly 
módon, hogy a lakóingatlanok felőli oldalon az előre gyártott mederburkoló elemek a 
terepszintnél magasabbak legyenek, továbbá a hordalék és uszadékgátak keletkezésére 
lehetőség szerint ne kerüljön sor. 
 
A Lósi-patak tervezéssel érintett szakaszának bal parti medre a domborzati adottságok miatt 
jóval magasabb, mint a jobb parti mederél. Emiatt, ha mértékadó vízhozam közeli 
csapadékvíz mennyiség érkezik a településre, előfordul, hogy a patak kilép a mederből és 
károkat okoz a vele határos lakóingatlanokon. Ezért a vízrendezés során szögtámfal-
rendszerű, előre gyártott vasbeton elemekből épített műtárgy építése szükséges a jobb part 
mentén a lakóingatlanok védelme érdekében. A szögtámfalas mederelemek nem burkolnák ki 
a teljes mederszelvényt, hanem csak az ingatlanok felől, a jelenlegi partélnél kb. fél méterrel 
magasabban kerülnének telepítésre. A mederelemek medertalpi részénél RENO-matracos 
védelem kiépítése is szükséges, hogy a víz energiája ne bontsa meg a védelmet. 
 
6. TERVEZETT KIALAKÍTÁS 
A tervezett kialakítás hálózati rendszerét a V-1.2 jelű Átnézeti helyszínrajz mutatja be.  
Főbb létesítmények: 

 0+000,00 – 0+035,78 kmsz: 35,78 fm meglévő terméső mederburkolat magasítása, 
mederkotrással, RENO matrac fektetéssel 

 0+035,78 – 0+301,70: 265,92 fm e.gy betonelemes meder támfal építése 
mederkorrekcióval, RENO matrac fektetéssel 

6.1. Helyszínrajzi elrendezés 

A tervezett kialakítást a V-2. jelű Részletes helyszínrajz mutatja be. 
A Lósi-patak a Morgó-patak bal oldali mellékvize. Egy szakaszon Pest megye és Nógrád 
megye határát képezi. A Naszály északi oldalában ered. Ez a felső, gyadai-réti szakasza 
tavasszal bő vízhozamú, az év többi részében láprét jellegű. Nyugat felé haladva érinti 
Szendehelyet, majd délnyugatnak fordulva keresztezi Katalinpusztát, végül nyugatnak fordul, 
ésVerőcénél a Morgó-patakba ömlik. 
A Lósi-patak 5+450 szelvénye megegyezik a tervezési határként szolgáló, 2. sz. főút, Lósi-
patak fölötti hídjának szelvényével, vagyis ez a tervezési határ 0+000 szelvénye.  
A tervezési határ másik vége a patak 5+753,70 szelvénye = tervezési 0+301,70 szelvény. 
A patakmeder helyszínrajzi felülvizsgálata alapján a geodéziai felmérés és a földhivatali 
alaptérkép összevetése alapján megállapítható, hogy a Lósi-patak medre rendezetlen jogilag, a 
szomszédos ingatlanok némelyikét a meder kárára túlkerítették, ugyanakkor vannak olyan 
magáningatlanok is, melyek területét érinti a természetes meder. A külterület-belterület 
határán a földhivtali nyilvántartás szerint „ugrik” a meder, a 2 ingatlan határa csak részben 
fedi egymást. A területi lehatárolást és a földhivatali nyilvántartási állapotot mindenképpen 
célszerű lenne összhangba hozni. Jelen tervben a jelenleg ismert és adatszolgáltatásként 
megkapott földhivatali állapotnak megfelelően készítettük a tervet: magántulajdonú, állami 
tulajdonban lévő és erdő ingatlanok érintésének mellőzésével.  
A Lósi-patak bal partján Natura2000 védterület található. 
A tervezett előregyártott betonelemes támfal kialakítási, iránytörési kötöttségei miatt a terven 
bemutatott nyomvonal alakítható ki optimálisan, csak a földhivatali kötöttségek figyelembe 
vételével. A rendszerről részletes tájékoztatót és a jelen projekthez tervezett támfal 
kialakítására vonatkozó statikai számítást jelen dokumentumhoz mellékelünk, az külön 
ismertetésre nem kerül. 
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A patak felett létesített illegális gyaloghidakat a vízfolyáskezelő kéri elbontani, így a tervben 
előirányoztuk ezek bontását. A temető hídját a támfal építés időszaka alatt szükség szerinti 
mértékben fel kell újítani. 
A 0+000 és a 0+036 szelvények közötti meglévő támfalak a vonatkozó terveknek megfelelően 
a meglévő mederburkolathoz hasonlóan terméskő felhasználásával magasítandók és 
felújítandók (fúgázás, hiányzó kövek pótlása), továbbá a meder kotrását követően, annak 
védelme érdekében RENO-matrac helyezendő el a meglévő támfalak között. 

6.2. Magassági kialakítás 

A tervezett magassági kialakítást a V-3. jelű Részletes hossz-szelvény mutatja be. 
A Lósi-patak lejtése a tervezési szakaszon azonos, különösen a támfallal megtámasztott 
részen: 8,36‰. A támfal magasságában a 0+103 szelvényben egy 40 cm-es ugrást terveztünk 
annak érdekében, hogy minden szelvényben biztosítható legyen a min. 60 cm-es partfal 
magasítás. 

6.3. Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett keresztmetszeti kialakításokat a V-4 jelű Mintakeresztszelvények és V-5. jelű 
Keresztszelvények nevű tervlap mutatja be. 
 
0+000,00 – 0+035,78 kmsz között: 
A meglévő patakmeder terméskő burkolatát felújítjuk (újrafugázás, hiányző kövek pótlása) és 
az árvízvédelem biztosítására 60-90 cm magas terméskő magasítást írtunk elő. A meder 
biztosítására 30 cm vtg. RENO matracot terítünk a patakmeder teljes szélességében (1,00-
1,50 m). A magasítás mentett oldalán a terepet a meglévő jogi határokig mindkét oldalon 
földfeltöltéssel, füvesítéssel rendezni kell.  
 
0+035,78 – 0+301,70 kmsz között: 
A meglévő patakmeder szelvényezés szerinti bal oldalán (a lakóingatlanok felől) előregyártott 
betonelemes támfal építendő (betonlego). A támfal mentett oldali szélső síkja a 
mederszelvény maximalizálása miatt 0,25-0,50 cm-re helyezendő a lakóingatlanok jogi 
határvonalától. A patakmeder szelvényezés szerinti jobb oldalán (erdő felőli oldal) az új 
mederrézsű felső éle, illetve a RENO matrac széle nem kerülhet a patak jogi határán kívülre. 
A mederkotrás után 30 cm vtg. szemcsés alapréteg (pl. törtbeton) terítendő, hogy a 
betonelemeket beépítő munkagépek közlekedését a építés idejére biztosítani tudjuk. Erre a 
rétegre fektethető a 30 cm vtg. RENO matrac és ugyancsak erre a szemcsés rétegre építendő a 
betonelemes támfal.  
A szükséges mederfal magasítás minimum 60 cm kell hogy legyen az engedélyezési 
tervdokumentációban bemutatott hidraulikai számítás alapján. A változó 
mederkeresztszelvény miatt az új támfallal korrigált szakasz két különböző támfalmagasságú 
részre osztható: 
- 0+035,78 – 0+103,00 kmsz: támfal magasság: 2,40 m (67,20 mh) 
- 0+103,00 – 0+301,70 kmsz: támfal magasság: 2,80 m (196,00 mh) 
 
A támfal felső két eleme árvízvédelmi szerepet tölt be, azaz túlnyomó részben csak árvizi 
időszakban kerül a patak vizével érintkezésbe. Annak érdekében hogy a magáningatlanok 
elöntését megakadályozzuk, betonitos duzzadószalag beépítésével kell vízzáróvá tenni a 
támfal felső részét (AQUAFIN-CJ3 típus beépítése javasolt a két felső sor közé). 
Az új támfalépítéssel kialakult mentett oldalt, a támfal és a meglévő jogi vonal között, közel 
vízszintes (2,5%) és 1:1,5 hajlású rézsű kialakításával, füvesítéssel rendezni kell, a vonatkozó 
tervlapokon ábrázolt módon. 
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A támfal mentett oldalán összegyűlő csapadékvíz elvezetését a támfal mögé Ø160 mm 
geotextíliába csavart perforált hátszivárgó beépítése szükséges, melyre minden ingatlannál 
Ø200 mm műanyag tisztítóakna ültetendő, öntöttvas víznyelőráccsal. Ezek a vízelvezetési 
pontok (összesen 10 db) biztosítják a mentett oldalon a lakóingatlanok felől érkező 
csapadékvíz hosszirányú elvezetését. A RENO matracon átszivárgó és a szemcsés alaprétegbe 
jutó vizek elvezetését a háttöltés víztelenítésével egyenértékű Ø160 mm geotextíliába csavart 
perforált dréncső beépítése szükséges. Mindkét szivárgócső bevezetése a meglévő terméskő 
mederburkolatú szakasz és az új betonelemes támfal találkozásánál történjen, monolit beton 
gallér kialakításával (C30/37-20-F4-XF1 beton minőség). 
 
6.4. Talajmechanika 

A tervhez külön talajmechanikai szakvélemény készült (Kollár Zoltán, 2016.07.06.), melyet  
a korábban elkészített vízjogi engedélyezési tervdokumentáció tartalmazz. 
Tervszám: 861/2016/III 
 
 
7. HIDRAULIKAI MÉRETEZÉS 
A Lósi-patak mederrendezésének hidraulikai méretezését a kiviteli terv nem tartalmazza, mert 
azt a korábban elkészített vízjogi engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza. 
Tervszám: 861/2016/III. 
 
 
8. MŰTÁRGYAK 
A tervezett vízelvezetés elemein kívül egyéb műtárgy nem épül. 
 
 
9. KIEGÉSZÍTŐ LÉTESÍTMÉNYEK 
A tervezett vízelvezetés kiépítése mellett a patakmederbe eddig bekötött csapadékcsatornákat 
be kell kötni a tervezett vízelvezető rendszerbe. 
 
 
10. KÖZMŰVEK ÉS KÖZMŰKERESZTEZÉSEK 
Közműelhelyezésnél a 9004/1982. KPM-IpM; MSZ 7487; MSZ 7048; 123/1997. (VII.8.) 
Korm. rendelet szabványokat és előírásokat be kell tartani. 
A közműnyilvántartások hiányosságai és pontatlansága miatt a közművezetékek nyomvonala 
bizonytalan, tájékoztató jellegű volt. A közművek pontos helyét a kivitelezés során 
szakfelügyelet mellett kézi földmunkával kellett feltárni. A kézi feltárás nyomán a közművek 
tényleges helyének megállapítása után lehetett a szükséges közműkiváltásokról gondoskodni. 
Ivóvízvezeték párhuzamos megközelítésének vízszintes védőtávolsága 1,0 m palásttávolság 
(vízvezeték körüli körkörös fagyhatár!). 
Csatornacső ivóvízvezetéket csak alulról keresztezhet. Amennyiben műszakilag nem volt 
megoldható, hogy a csatorna alulról keresztezze a vízvezetéket, akkor a csatornát védőcsőbe 
kellett helyezni, a vízvezetéktől 2-2 méterre túlnyúlva. 
A szükséges védelmeket a házi bekötéseknél is be kellett tartani. 
Gázvezeték párhuzamos megközelítésénél az MSZ 7487 szerint 1,0 m-es palástávolságot kell 
betartani. Közcsatorna gázvezetéket csak alulról keresztezhet, 0,2 m-nél nagyobb távolságban. 
A keresztezések megépítése után a gázvezeték ágyazatát helyre kell állítani, tömöríteni, a 
vezeték fölé 50 cm-re a jelzőszalagot vissza kell helyezni. A munkagödör visszatöltését csak a 
szakfelügyelő hozzájárulása után lehet megtenni. 
Távközlési kábelek keresztezése csatornacsővel alulról történik, védőcső védelmében. 
Párhuzamos vonalvezetésénél 0,7 m-es védőtávolságot kell betartani. Árokkal való 
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keresztezés esetén a kábelek süllyesztése válhat szükségessé, a kábelek védőcsőbe helyezése 
mellett. 
Az egyes közműkezelőktől a kivitelezés idejére a szakfelügyeletet meg kellett rendelni.  
 
A meglévő közművek helyszínrajzi elhelyezkedése – a közmű üzemeltetők adatszolgáltatási 
térképei alapján – a K-1 jelű Közmű helyszínrajzon szerepel. A vezetékek helyszínrajzi 
elhelyezkedése tájékoztató jellegű, a magassági elhelyezkedésre nincs megbízható adat. 
A közműszolgáltató által előírtak maradéktalanul betartandóak. 
FIGYELEM ! 
A közművek felszíni szerelvényeinek közelében csak kézi földmunka végezhető azokat a 
burkolat, illetve a tervezett terep magasságára kell emelni. A közmű üzemeltetők 
előírásait szigorúan be kell tartani! 
 
 
11. KERESZTEZÉSEK 
 
Közművek: 
0+036,00   20 kV légvezeték keresztezése 
0+044,00   0,4 kV légvezeték (közvilágítás) keresztezése 
0+065,80   Ø200 KGPVC gravitációs szennyvízcsatorna keresztezése 
0+013,00; 0+016,00; 0+030,00 kmsz. gázvezeték keresztezése 

Hidak: 
0+014,50 fahíd keresztezése 
0+026,50 fahíd keresztezése 
0+055,50 fahíd keresztezése (temetőnél) 
0+124,75 fahíd (elbontandó) 
0+205,50 fahíd (elbontandó) 
0+244,50 fahíd (elbontandó) 
0+267,30 fahíd (elbontandó) 
 
A meglévő szennyvízvezetéket úgy kell átvezetni a támfal alsó során, hogy az érintett 
eleme(ke)t elhagyjuk, helyükre monolitbeton alátámasztást építünk ki a betonelemekkel 
azonos minőségű betonból, amin átvezetjük a szennyvízvezetéket egy 5 mm falvastagságú 
Ø250 mm, acél páncélcső védőcsövön. A keresztezést az alábbi ábra mutatja be: 
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12. FÖLDTÖMEG SZÁMÍTÁS, TEREPRENDEZÉS 
A Lósi-patak árvízvédekezést célzó mederrendezése során a kialakult medernyomvonalat 
korrigálni szükséges, igazodva a hivatalos ingatlanviszonyokhoz. A helyszínrajznak 
megfelelő nyomvonalra való átépítés során a következő földtömegek mozgatása szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A patakmeder rendezés során az összes kiemelendő földtömeg kb. 2.220 m3, amiből 
megfelelő rostálást követően, háttöltésként, ill. alaprétegként, továbbá gabionkosár kitöltő 
anyagaként kb. 2.000 m3 térfogatú kőzet tölthető vissza. Ebből összesen kb 920 m3 
visszatöltése szükséges, azaz megközelítőleg 1300 m3 földet kell a helyszínről elszállítani. 
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A kitermelésre tervezett ásványinyersanyagok kódja, csoportja, alcsoportja az 54/2008. 
(III. 20.) Korm. rendelet alapján: 

A. Agyag (térfogatarány: 15%) 
a. Főcsoport:  5. Törmelékes üledékes kőzetek 
b. Csoport:  1. Agyag 
c. Alcsoport:  9. Képlékeny agyag-II 
d. Kódja:  1419 

B. Homok (térfogatarány: 25%) 
a. Főcsoport:  5. Törmelékes üledékes kőzetek 
b. Csoport:  5. Homok 
c. Alcsoport:  3. Homok 
d. Kódja:  1453 

C. Kavics (térfogatarány: 60%) 
a. Főcsoport:  5. Törmelékes üledékes kőzetek 
b. Csoport:  6. Kavics 
c. Alcsoport:  - 
d. Kódja:  1460  

 
13. KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, ÉS MINŐSÉGI 

KÖVETELMÉNYEK 
Forgalombiztosítás 
A csatornaépítés és ároképítés ideje alatt mind a gyalogos forgalmat ideiglenes átjárók építésével, 
provizóriumok létesítésével fenn kell tartani. A közúti forgalmat a mederkorrekció nem érinti. 
 
Földkiemelés 
A kivitelezés során gondoskodni kell a munkaterület védelméről, a védőkorlátok elhelyezéséről és 
szükség esetén a munkaterület éjszakai megvilágításáról. A támfalelemek fektetési mélységében, 
víztelenített, vagy száraz állapotában az altalajok teherbírása mindenhol biztosítja az ágyazat 
kialakításhoz szükséges teherbírást. 
A szükség szerinti dúcolatokkal rövid, szakaszos építés valósítandó meg. A csapadékvíz elvezető 
rendszer építése során a kitermelt és visszatöltendő földet a kijelölt ideiglenes, a kiszoruló földet pedig 
végleges depóniába kellett elszállítani. 
 
Támfalépítés 
Az tervezett nyomvonal első 35,78 méterén a megléfő terméskőburkolatot kell a terveken szereplő 
mértékben megmagasítani. A magasítás a partfalhoz hasonlóan terméskőből készüljön (TA/TB jelű 
25-100 kg-os vízépítési terméskő, fagyálló habarccsal kifúgázva). A tervezett támfalat a teveken 
szereplő rakásmintával kell megépíteni, a mellékelt előregyártott betonlego elemek felhasználásával. 
A támfal alsó elemeit, kötőanyag használata nélkül, egyszerűen egymásra kell rakni, hogy a talajvizek 
szabadon áramolhassanak az alsóbb rétegekekben. Árvizi időszakban, a támfal legfelső elemei már 
árvízvédelmi szerepet töltenek be, ezért a felső két sor közé Aquafin-CJ3 bentonitos duzzadó 
munkahézag szalagot kell beépíteni. Ez meggátolja, hogy a patakmederből, árvizi időszakban kilépjen 
a víz. 
A betonelemeket nagyszilárdságú, fagyálló betonból kell elkészíteni (C30/37-20-F4-XF1 minőség), 
hogy a patakvíz és a fagyhatásoknak hosszútávon ellenálljon. 
 
Víztelenítés 
A tervezett támfal háttöltésébe Ø160 mm geotextíliába csavart perforált dréncsövet terveztünk, a 
magáningatlanokról összegyülekező víz elvezetésére. A dréncső az új támfal építésével járó 
mederkorrekció hosszában beépítendő, a betonelemes támfal 2. sorának alsó síkjávala azonos 
magasságra. A dréncsőre a helyszínrajzon jelölt helyeken Ø200 mm műanyag tisztító akna építendő, 
melyre betonkoszorúba rakott öntöttvas víznyelőrács helyezendő. A mentett oldalon lévő ingatlanok 
meglévő csapadékkivezetéseit csatlakoztatni kell a tervezett hátszivárgó rendszerhez, úgy hogy az 
onnan érkező csapadékvíz a drénbe jusson. A tervezett dréncsövet a betonelemes támfal kezdeténél 
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(0+035,78) be kell vezetni a patakmederbe, monolitbeton tölcsér kialakításával. A patakmeder 
tervezett tengelyvonalába ugyancsak Ø160 mm geotextíliába csavart perforált dréncső fektetendő, az 
átszivárgó vizek hosszirányú, építés közbeni elvezetésére. 
A tervezett vízelvezetés rendszerébe kommunális vagy más, az összegyülekező csapadékvíztől 
eltérő eredetű szennyvíz bevezetése szigorúan tilos! 
 
Földvisszatöltés, tömörítés 
A visszatöltésre kerülő talaj minősége az eredeti, kiemelt talaj minőségénél nem lehetett 
kedvezőtlenebb tulajdonságú. A munkagödrökbe átázott, puha, illetve szerves talajokat nem szabad 
visszatölteni.  
A csőzóna fölötti sávban csak I-II. fejtési osztályú talaj tölthető vissza, helyszíni talaj csak akkor 
használható fel, ha a megfelelő tömöríthetőség biztosított. A cső felett 500 mm vastagság felett géppel 
végezhető a tömörítés.  
A támfalelemek alá 20 cm szemcsés ágyazat készítendő Trγ = 90%, E2=45Mp/m tömörséggel és 
teherbírással. 
Az árokszelvények háttöltése max. 20 cm-es rétegekben, rétegenkénti gondos, egyenletes tömörítés 
mellett Trγ=90 % tömörségi fokig kellett tömöríteni, visszatöltés a támfaelemek felső síkjáig történjen. 
A háttöltés teteje az eredeti állapotnak megfelelően füvesítendő. 
A megépült csatornák munkaárkába visszatöltött föld tömörségi vizsgálatát a készítendő  
Minőségbiztosítási tervben előírtaknak megfelelően akkreditált laborral rendelkező intézmény 
végezze! 
 
A tervezett támfal perspektivikus modellje az iránytöréseknél: 

 
1. számú iránytörés (a patakmeder nézve) 
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2. számú iránytörés (a patakmeder nézve) 

 
14. MUNKAVÉDELEM, BALESETVÉDELEM, TŰZVÉDELEM ÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK  
 
Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv 
A tervdokumentációban foglalt műszaki tartalom megvalósítása során a vonatkozó építési 

szabályokat, tűzvédelmi szabályokat, munkavédelmi szabályokat, valamint eljárásrendet be kell 
tartani, úgymint: 
 

Eljárásrend 
‐ A kivitelezés csak átadott munkaterületen kezdődhet meg.  
‐ A munkaterület átadásakor a közterületért felelős Önkormányzat és az építési munkákért felelős 

kivitelező közös helyszíni bejáráson győződik meg az érintett terület határairól, megközelítési 
lehetőségeiről, a munkavégzés körülményeiről, valamint a munkavégzés során előreláthatóan 
fennálló kockázatokról.  

‐ A munkaterület átadás-átvételének tényét, valamint a helyszíni bejárás során feltárt tényezőket 
jegyzőkönyvben rögzítik. 

‐ A munkaterület visszaadásáig a munkaterületen történő eseményekért (közlekedés, 
forgalomirányítás, veszélyre felhívó táblák kihelyezése, szállítás, rakodás, építési tevékenység, 
deponálás, vízelvezetés, stb.) Kivitelező felelős. 

‐ Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni.   
‐ A munkaterületre csak a Felelős vezető tudtával és jóváhagyásával lehet belépni. 
‐ A munkaterületen bárminemű tevékenységet csak a Felelős vezető tudtával és jóváhagyásával 

lehet folytatni. 
 
Építési szabályok 

‐ Biztonsági és egészségvédelmi koordinátort szükséges alkalmazni (vagy megbízni) a koordinátori 
szerepek betöltésére. 

‐ A munkahelyen a rendet és tisztaságot meg kell tartani (szükség esetén helyre kell állítani). 
‐ Közlekedési útvonalak meghatározása, megvilágítása szükséges. (Csúszás-, botlásmentes, 

egyenletes járófelület biztosítása és fenntartása szükséges. 
‐ Fel kell tárni az építési tevékenység során fennálló kockázatok minőségi és mennyiségi tényezőit. 
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‐ Gondoskodni kell folyamatos ellenőrzésről (útvonalak, építési folyamatok, berendezések, gépek, 
munkabiztonság, munkakörülmények, üzemeltetést megelőző ellenőrzés, stb.) 

‐ Gondoskodni szükséges karbantartásról, a meghibásodások azonnali elhárításáról (tilos olyan 
munkagéppel, berendezéssel munkát végezni, amelynél többlet-kockázat merülhet fel; tilos olyan 
munkaterületen dolgozni, ahol a munkakörülmények az elfogadható kockázati szint alá 
csökkentek). 

‐ Az építési tevékenység során felhasznált vagy elszállítandó anyagok tárolásáról gondoskodni 
szükséges. Tárolási területet kell választani, azt el kell választani. A tárolás szabályait be kell 
tartani.  

‐ Az ipari és/vagy kommunális hulladék tárolásáról, elszállításáról gondoskodni szükséges. 
‐ A körülmények változásához és/vagy a munkafolyamatok előrehaladásához folyamatosan 

igazítani szükséges az organizációs tervet. 
‐ Az egyes ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevétele miatt biztosítani szükséges az 

együttműködés feltételeit (munkavállalók, munkáltatók, önálló vállalkozók, munkavégzés 
hatókörében tartózkodók, érdekelt felek között). 

‐ A stabilitásnak, állékonyságnak és szilárdságnak minden munkafolyamat során meg kell lennie, 
ahol annak hiánya munkabiztonsági kockázatot jelentene. Ahol a (talaj-/épület-) szerkezet az 
önsúlyát és/vagy a hasznos teher viselését nem képes ellátni, ott hatékony műszaki megoldással 
szükséges biztosítani a stabilitást, állékonyságot, szilárdságot. 

‐ Az energiaelosztó berendezéseket méretezni szükséges, az érintésvédelmi és tűzvédelmi 
követelményeknek meg kell felelniük. 

‐ A menekülési útvonalakat (szükség szerint vészkijáratokat) meg kell jelölni, méretezni szükséges. 
‐ A rakodáshoz, szállításhoz, anyagmozgatáshoz, közlekedéshez szükséges térnek mindig 

rendelkezésre kell állnia. 
‐ Ahol szükséges, az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani, vagy lehetetlenné kell tenni a 

veszélyes helyekhez való hozzáférést. 
‐ Az anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik használata során a vonatkozó 

szabályokat be kell tartani. 
‐ A létesítményekkel, gépekkel, berendezésekkel tevékenységet végezni csak a vonatkozó 

szabályok betartása mellett lehetséges. 
‐ Anyagkitermelés esetén biztonsági intézkedéseket szükséges tenni alkalmas dúcolások vagy 

megtámasztások használatával; a személyek leesésével, anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy 
a víz betörésével járó veszélyek megelőzésével. 

‐ A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, hidrológiai és 
talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni. Nem kell 
talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) 
talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák. 

‐ A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad 
megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve. 

‐ Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani. 
‐ A talajt alávágással kiemelni nem szabad. 
‐ Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. 
‐ A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélységét terheletlen térszint, különböző 

talajok és rézsűhajlások esetében a vonatkozó jogszabályban foglalt értékek mutatják. Ennek 
alkalmazása kötelező. 

‐ Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően, lépcsőzetesen 
haladva kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1,0 m lehet; 
padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál. 
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‐ Az 1,0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5,0 m 
mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet, ezt meghaladó méret esetén lépcsővel 
kell megoldani. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni. 

‐ A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a 
munkahelyeken dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag 
eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. 

‐ A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő igénybevételnek 
megfelelően kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb, vagy ha a 
munkagödör mellett - a szakadó lapon belül - statikus és dinamikus terhelés is várható, ebben az 
esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni. 

‐ A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze. 
‐ A dúcokon átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad. 
‐ A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni. 
‐ A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően, de tömör talajban 

legalább 1,0 méterenként, nem állékony talajban legalább 0,5 méterenként a dúcolással követni 
kell. 

‐ A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. Ettől eltérni 
abban az esetben szabad, ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem történik és a tervező az 
alkalmazott technológia és csőátmérő figyelembevételével a tervekben írja elő a biztonságos 
munkavégzés feltételeit. 

‐ Az anyagkitermelés megkezdése előtt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a 
meghatározására és minimalizálására, amelyek a föld alatti kábelekből és más elosztó 
rendszerekből erednek. 

‐ A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát, a berendezések helyét és a szükséges 
védelmi körzetet a kiviteli terveken fel kell tüntetni. 

‐ A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett 
nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket, tárgyakat 
azonosítani kell. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok, illetve kutatóakna alkalmazásával kell 
elvégezni. 

‐ A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, lépcsősen 
haladva kell kiemelni. 

‐ Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.), vezetéket 
tárnak fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről - szükség esetén 
szakértő bevonásával - meggyőződtek. 

‐ A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként, illetve az épületek és egyéb 
ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni. Az átjárók szélességi mérete egyirányú 
gyalogos közlekedés esetén legalább 0,60 m, kétirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 1,00 
m. 

‐ Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az átjárót a vonatkozó 
jogszabályban meghatározottak szerinti korláttal kell kialakítani. 

‐ A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel kell 
tüntetni. 

‐ A földhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelő helyektől távol kell elhelyezni, és a mozgó 
járművek útját messzebb kell kijelölni. Szükség esetén megfelelő korlátokat kell felállítani. 

 
Munkavédelmi szabályok 

‐ A munkaterületen bárminemű tevékenységet csak az a személy végezhet, aki erre megbízással 
rendelkezik. 

‐ A munkaterületen bárminemű tevékenységet csak az a személy végezhet, aki a munkavédelmi 
oktatáson részt vett, a munkaterületen megjelenő –  munkabiztonságot érintő – kockázatokat 
minőségi és mennyiségi szempontból ismeri. 

‐ Az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet szükséges biztosítani. (Szükség esetén 
pihenőidőt, védőitalt kell biztosítani. 

‐ Ivóvizet szükséges biztosítani, az ivóvíz vételezés szabályait be kell tartani. 
‐ A munkavállalóknak biztosítani szükséges az elsősegélynyújtási lehetőséget. 
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‐ Illemhely biztosítása szükséges. 
‐ Tisztálkodási lehetőség biztosítása szükséges. 
‐ Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem 

veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 
‐ Az árkokban munkát végezni csak akkor lehet, ha a munkavégzés megkezdése előtt a 

munkavégzés irányítója meggyőződött arról, hogy ott gázok vagy egyéb veszélyes anyagok nem 
képződtek; vagy képződnek, de ezek a munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel 
reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavállalók egészségét. 

‐ A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani, akikkel 
ismertetni szükséges az őket fenyegető veszélyeket.  

‐ A munkavállalókat a szükség esetén megteendő védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni. 
‐ Amennyiben több csoport végzi egyidejűleg a munkát, előre kijelölt személyek felelősek annak 

koordinálásáért. 
‐ A munkavégzés irányítója a szűk térbe történő beszállás előtt köteles meggyőződni arról, hogy a 

munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve. 
‐ A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a munkavégzés 

irányítója a felelős. 
‐ A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben 

kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez műszakilag megoldható. 
‐ A munkáltatónak biztosítania szükséges az időjárás hatásaitól védett helyiséget étkezésre, 

valamint főző- és étel melegítésére alkalmas felszerelést kell a helyszínen tartani. 
‐ A fizikai kóroki tényezőket fel kell tárni, a vedekezés módját és lehetőségeit rögzíteni szükséges. 
‐ A kémiai kóroki tényezőket fel kell tárni, a vedekezés módját és lehetőségeit rögzíteni szükséges. 
‐ A tevékenység során fellépő kockázatokhoz szükséges igazítani az egyéni védőeszközöket. Azok 

használata kötelező. Egyéni védőeszköz juttatási rendet kell kidolgozni a védőeszközök minőségi 
és mennyiségi megválasztásához. 

‐ A munkáltatónak biztosítania szükséges az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés lehetőségét. Ennek folyamatos ellenőrzését és fenntartását a munkáltató látja el. 

 
Tűzvédelmi szabályok 

‐ A munkaterületen bárminemű tevékenységet csak az a személy végezhet, aki a tűzvédelmi 
oktatáson részt vett, a munkaterületen megjelenő – tűzbiztonságot érintő – kockázatokat minőségi 
és mennyiségi szempontból ismeri. 

‐ A környezeti hőmérsékletnél magasabb hőmérsékletű munkagépektől, eszközöktől (vagy azok 
egyes részeitől) megfelelő (tűz)távolságot kell tartani. Léghűtés esetén a levegő áramlását 
biztosítani szükséges. 

‐ Esetlegesen kialakult tűz oltására alkalmas és elégséges tűzoltókészüléket szükséges fenntartani és 
rendelkezésre bocsátani. 

‐ Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelményeknek – jogszabályi előírásoknak 
megfelelően – folyamatosan fenn kell állniuk (riasztás, tűzoltási felvonulási út, tűzoltási 
felvonulási terület, tűzcsapok hozzáférhetőségének fenntartása, stb.) 

‐ Szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható. 
‐ Szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során 

keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot 
folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell 
távolítani. 

‐ I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, 
nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

‐ Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan 
szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs. 
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‐ Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak fémszekrényben 
helyezhető el. 

‐ A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni 
kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. 

‐ A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni. 
‐ A tűzoltó vízforrások akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell. 
‐ Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az 

tüzet vagy robbanást okozhat. 
‐ Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi 

fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel 
vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő 
anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos. 

‐ Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata 
esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. 

‐ Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást 
idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell 
alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését - 
technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor - megszünteti. 

‐ Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás 
megakadályozásáról. 

‐ A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő 
felmelegedést meg kell előzni. 

‐ Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a 
környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 

‐ A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 
kapcsolni. 

‐ A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos 
tápellátásról le kell választani. 

‐ A kivitelezésre, építésre és az üzemelésre vonatkozó szabványok: 
 

MSZ-04-900:1989 
Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 
követelményei 

MSZ-04-901:1989 
Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 
biztonságtechnikai követelményei 

MSZ-04-902:1983 
Munkavédelem. Épületszerelési munkák biztonságtechnikai 
követelményei 

MSZ-04-903:1983 Munkavédelem. Kőműves munkák biztonságtechnikai követelményei 

MSZ-04-904:1983 
Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkák biztonságtechnikai 
követelményei 

MSZ-04-905:1983 
Munkavédelem. Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai 
követelményei 

MSZ-04-963-1:1987 Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai követelmények 

MSZ-04-963-2:1987 
Munkavédelem. Építőipari gépek. Kiegészítő biztonságtechnikai 
követelmények 

MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei 

 
A tervdokumentációban megjelenő csapadékvíz elvezető mű létesítése során mindenkor 

biztosítani szükséges a munkát végzők, a munkaterület hatókörében tartózkodó személyek 
(gyalogosok, lakosok, ellenőrzést végzők, stb.), az érintett anyagi javak és földterület biztonságát. 

 
Fentiek betartásáért, betartatásáért a Kivitelező felel. 
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15. KÖRNYEZETVÉDELEM 
A veszélyes hulladékok keletkezését, ártalmatlanítását, gyűjtését, tárolását az 98/2001. (VI.15.) Korm. 
Rendelet és vállalati előírások szabályozzák. Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott 
anyag az építés területén nem maradhat. A mart, újrahasznosítható anyagot a Megbízó által kijelölt, 
engedéllyel rendelkező lerakóhelyen kell elhelyezni. Az építés során szabadtéren alapanyagok illetve 
késztermékek csak diffúz légszennyezést nem okozó, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem 
szennyező módon tárolhatók. A dolgozók részére hordozható illemhelyet kell telepíteni. 
A felmarásra kerülő burkolati jelek veszélyes hulladéknak számítanak! 
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a tűzrendészeti szabályok 9/2008. (II. 22) 
ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) betartásával tárolhatók. A tervezési 
területen be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984. (VIII.8.) EüM. rendelet 
zaj- és rezgésvédelmi határértékeit. Hulladékgazdálkodási terv: a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. 
sz. melléklete alapján, külön jegyzék készül az útépítés során keletkező bontott anyagokkal 
kapcsolatban az előírt EWC kódok szerinti besorolás szerint.  

15.1. Építési munkák környezeti terhelése és hatásai 

Közúti szállítás 
Az építési forgalom az érintett területet, illetve a lakosságot jelentős mértékben érinti. A kivitelezéssel 
jelentős forgalomkorlátozások, részint zaj-, és porhatás várható. Az építéshez különleges gépek nem 
szükségesek, azok a szokványos, mélyépítésben és közúti szállításban használt géptípusok. A 
kivitelezések szakaszosan történnek, így a megnövekedett terhelés csak rövid időtartamú, időszakos 
megterhelést jelentenek.  
Építés 
Az építés a lakóövezetek közvetlen környezetében, belterületen történik, így az a település lakosságát 
közvetlenül érinti. 
Az építési munkák részint  

 Földmunkák: feltárás, munkaárok ásása, földvisszatöltés, tömörítés, humuszolás, füvesítés 
 Építési munkák: csőfektetés, akna-, és műtárgyépítés, betonozás, szakipari szerelések 
 Fentiek hagyományos technológiákkal és technikákkal elvégezhetők, így azoknak átlagtól 

eltérő környezeti hatásuk nincs. 
Üzemeltetés 
A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartásakor a gépek lényeges többletforgalmat nem okoznak. 
A karbantartáshoz kézi eszközök, lapát, vödör, csatornatisztító berendezés (spirál, esetleg WOMA) 
szükséges. 
A karbantartó gépek engedélyezett géptípusok, az esetleges forgalomnövekedés rövid ideig tartó, és 
időszakos, így az, jelentős környezetterhelés-növekedést nem okoz. 

15.2. Havária helyzetek 
Közúti szállítás 
Az építési anyagok, gépek, eszközök közúti szállításakor baleset, borulás stb. következtében havária-
helyzet állhat elő. A baleset következményeként a területre kerülő benzint, olajat, vagy építőanyagokat 
a területről szakszerűen össze kell gyűjteni, illetve semlegesíteni kell. A visszanyerhető építőanyagot 
deponálni kell, és mihamarabb el kell szállítani. 
Építés 
Az építési munka a meglévő környezetet megbontja, de környezetkárosítást nem okoz. 
Havária fordulhat elő az alábbi esetekben: 

 Gépek borulásakor: az olajjal, benzinnel stb. szennyezett talajt és törmeléket össze kell 
gyűjteni, szakszerűen mentesíteni kell, majd kezelésre, vagy ártalmatlanításra 
(megsemmisítésre) el kell szállítani. 

 Tűz esetén: az illetékes Tűzoltóságot haladéktalanul értesíteni kell, és a tűz oltását ezzel 
egyidőben meg kell kezdeni. 

 Nagyobb esőzések alatt: az árokba zúduló váratlan és nagymennyiségű csapadék a dúcolatot 
megrongálhatja, illetve talajeróziós hatásokat okozhat, azonban környezetvédelmi károsodást 
nem eredményez. A dúcolatot minden nagyobb esőzés után meg kell vizsgálni, szükség szerint 
meg kell erősíteni. A csapadékvizek árkokba jutását védőtöltéssel kell akadályozni. 
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 Víz-, illetve, gázvezeték törése, illetve kábelszakítás esetén a területet megfelelő 
védelemmel kell ellátni, a szolgáltatót azonnal értesíteni kell, a vezeték kiszakaszolásáról 
azonnal gondoskodni kell. Esetlegesen előfordulhat a környező lakosság értesítése mellett a 
terület kiürítése is. 

Üzemeltetés 
A karbantartó gépek mozgása közben a közúti szállításnál leírtak fordulhatnak elő. A vízelvezető 
rendszer bármely elemének tönkremenetelénél, az építésnél leírtakat kell figyelembe venni. 

15.3. Hulladékok 
Folyamatos üzem 
A tervezett létesítmény folyamatos működésből keletkező hulladékkal számolni nem kell. Az 
támfalelemekben kiülepedő iszap és hordalék nem tekinthető hulladéknak; természetes anyagok, 
melyet a csapadékvízelvezető rendszer működtetéséért felelős szervezet évente legalább 2-szer, ill. 
nagyobb esőket követően el kell távolítson. 
Egyéb, nem folyamatosan keletkező hulladékok 
Építési hulladékok 
A talajmechanikai feltárások szerint a földmunkákkal érintett területeken idegen szennyező forrásnak 
tekinthető anyagok kiemelése nem várható. Amennyiben a műtárgyak földkiemelése során ilyen anyag 
kerülne a felszínre, ezt elkülönítve kell tárolni, majd akkreditált laboratóriumban történő minősítés 
után a megfelelő lerakóhelyre kell szállítani. 
Az építés, illetve a telep karbantartása során keletkező egyéb hulladékokat szelektív módon kell 
gyűjteni és ennek megfelelően elkülönítve kell tárolni. 
Besorolásuk a 16/2001. (VII. 18.) KöM. rendeletben előírtak szerint akkreditált laboratóriumban 
történjen. 

15.4. Hulladékgazdálkodási jegyzék 
A kivitelezés során a bontott anyagokról a tényleges mennyiségnek megfelelő hulladék gazdálkodási 
jegyzék készítendő, és a jegyzék szerinti anyagok elhelyezését engedéllyel rendelkező lerakóhelye 
igazolni szükséges. 
Ezen bontási anyag mennyiségek elhelyezése, szállítása és ártalmatlanítása során be kell tartani a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvényhez kapcsolódó, 22/2001. (X. 10.) KöM 
rendelet (a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól 
és egyes feltételeiről), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet (A veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) és a 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet (A 
települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) rendeletek tárgyi 
vonatkozású előírásait. 

15.5. Bontott anyagok elhelyezése 
A tervezett létesítmény megvalósításához az alábbi bontott anyagok elhelyezése szükséges. 

1.) Fa: (EWC kód: 17 02 01) Az elbontott fahidak épen maradt anyaga újra hasznosítható, 
ezért elbontás után olyan helyre kell szállítani, ahol újra hasznosításhoz fölhasználható 
az elbontott anyag. A telephelynek érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznie. 

2.) Beton: (EWC kód: 17 01 01) A tervezési területen lévő betont össze kell törni és a 
hulladékot el kell szállítani olyan telephelyére, amely érvényes működési engedéllyel 
rendelkezik. 

3.) Földanyag: (EWC kód: 17 05 04) A tervezési területen lévő földanyag nem 
szennyezett, ezért az építés során kikerülő földanyagot engedéllyel rendelkező lerakó 
helyre lehet szállítani. 

15.6. Zajvédelem 
A környék lakói, valamint az ott lévő kommunális, kulturális és idegenforgalmi létesítmények 
nyugalma érdekében kerülni kell a felesleges zajokat. A járművek, építőipari gépek csak a feltétlenül 
szükséges ideig működjenek. A hatályos jogszabályokban előírt zajszintet ne lépje túl az építési 
tevékenység zaja a munkahely környezetében. Ha várhatóan túllépi, a környezetvédelmi hatóságtól 
kell zajkibocsátási határérték megállapítást kérni.  
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16. TERÜLETI IGÉNYBEVÉTEL 

A tervezett építési beavatkozás csak önkormányzati területet érint. 
 

Helyrajzi szám Megjegyzés 
520 patak 

 
17.  EGYEBEK 

 A építési munkákat csak jogerős építési és vízjogi engedély meglétét követően lehet 
elkezdeni! A tervtől csak a tervező hozzájárulásával lehet eltérni. 

 Az építési munkák megkezdéséről a közmű üzemeltetőket és az érintett lakosságot 
értesíteni kell. 























I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
Meglévő illegális patakkeresztezések (fahidak) elbontása (0+122,50; 205,20 km szelvényekben)
hulladék elszállításával 2,0 db
A patak jogi területére épült kerítések elbontása, áthelyezése az ingatlanhatárra
(0+238,50 - 0+301,70 km szelvények között) 63,5 fm
Bozót- és cserjeirtás, Ø10 alatti törzsátmérőjű fás szárú növények kivágása, aprítása
hulladék elszállítással 20,0 db
Meglévő házi csapadékkivezető betoncső elbontása és elszállítása
 1,0 db

II. MEDERALAKÍTÁSI MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
Patakmeder kotrása, új partfal kialakítása 
(földkiemelés, földtömegszámítás alapján) 2 214,0 m3
Kitermelt föld visszatöltése a megépült támfal mentett oldalára
(földtömegszámítás alapján) 7,3×1,35= 912,0 m3
Háttöltés és mederajzat tömörítése
 912,0 m3
Kitermelt, fel nem használt föld elszállítása önkormányzat által kijelölt lerakóhelyre 
e.i. 30 km távolságra 1 302,0 m3
Szemcsés agyagból készült alap- és védőréteg terítése
(mederfenékre és hátszivárgóhoz) 1,45×266+(0,2×0,75)×10= 387,2 m3
300 mm vtg. RENO matrac fektetése a tervezett mederfenékre, változó szélességben,
a mederkorrekció teljes hosszában (0,41×35,8)+(0,82× 

202,2)+(1,10×28,0)
+ (0,85×35,7)= 241,6 m3

D160 geotextíliába csavart perforált dréncső fektetése
(hátszivárgó és mederszivárgó) 265,0×2= 530,0 fm
D200 műanyag tisztítóakna építése a tervezett hátszivárgóra.
 28,5 fm
Kör alakú öntöttvas víznyelőrács elhelyezése betonkoszorúba
műanyag tisztítóaknára a hátszivárgónál 10,0 db
160/200 műanyag, átfolyós, csatorna tisztító T-idom
tokos csatlakozással 10,0 db
160/100 műanyag, átfolyós, csatorna csatlakoztató T-idom
tokos csatlakozással (házi bekötésnél) 1,0 db

V. KÖZMŰÉPÍTÉSI MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
Meglévő D200 mm KGPVC szennyvízcsatorna védelembe helyezése
D250 mm acél páncélcső beépítésével 5,0 fm
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III. TÁMFALÉPÍTÉS
Tétel: Mennyiség:
Partfal magasítás TA/TB jelű 25-100 kg-os vízépítési terméskőből, fagyálló habarccsal
0+000 - 0+035,78 kmsz között ((10,5+12,0+(7,5×2))× 

0,6×0,3)+((9×2)×0,9× 
0,3)= 11,6 m3

Terméskővel burkolt partfal felújítása
(fugázás, vízzáróvá tétel, hiányzó kövek pótlása) 1,6×35,78×2 114,5 m2
mb.160.80.80.K jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 8,0 db
mb.160.80.40.K jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 2,0 db
mb.160.40.40 jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 2,0 db
mb.80.40.80 jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 5,0 db
mb.160.80.80 jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 474,0 db
mb.160.80.40 jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 166,0 db
mb.120.80.80 jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 51,0 db
mb.80.80.80 jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 51,0 db
mb.160.40.80 jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 164,0 db
mb.80.40.40 jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 47,0 db
mb.160.40.80.F jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 119,0 db
mb.160.40.40.F jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 41,0 db
mb.80.40.80.F jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 1,0 db
AQUAFIN-CJ3 bentonitos duzzadó munkahézag szalag beépítése
(Betonlego támfal felső két sora közé) 266,0 fm

IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
Rézsűs felületek füvesítése 0,2 kg/10m2 fűmagkeverékkel, utógondozás az első kaszálásig
(számítógépes területmérés alapján) 330,0 m2
Közel vízszintes felületek füvesítése 0,2 kg/10m2 fűmagkeverékkel utógondozás az első kaszálásig
(számítógépes területmérés alapján) 532,5 m2

V. EGYÉB MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
Közmű szakfelügyeletek
előirányzott 1,0 nap
Műszaki átadási dokumnetáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése
előirányzott 1,0 tétel
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I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Meglévő illegális patakkeresztezések (fahidak) elbontása (0+122,50; 205,20 km szelvényekben)
hulladék elszállításával 2,0 db Ft/ db
A patak jogi területére épült kerítések elbontása, áthelyezése az ingatlanhatárra
(0+238,50 - 0+301,70 km szelvények között) 63,5 fm Ft/ fm
Bozót- és cserjeirtás, Ø10 alatti törzsátmérőjű fás szárú növények kivágása, aprítása
hulladék elszállítással 20,0 db Ft/ db
Meglévő házi csapadékkivezető betoncső elbontása és elszállítása
 1,0 db Ft/ db
Összesen:

II. MEDERALAKÍTÁSI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Patakmeder kotrása, új partfal kialakítása 
(földkiemelés, földtömegszámítás alapján) 2 214,0 m3 Ft/ m3
Kitermelt föld visszatöltése a megépült támfal mentett oldalára
(földtömegszámítás alapján) 912,0 m3 Ft/ m3
Háttöltés és mederajzat tömörítése
 912,0 m3 Ft/ m3
Kitermelt, fel nem használt föld elszállítása önkormányzat által kijelölt lerakóhelyre 
e.i. 30 km távolságra 1 302,0 m3 Ft/ m3
Szemcsés agyagból készült alap- és védőréteg terítése
(mederfenékre és hátszivárgóhoz) 387,2 m3 Ft/ m3
300 mm vtg. RENO matrac fektetése a tervezett mederfenékre, változó szélességben,
a mederkorrekció teljes hosszában

241,6 m3 Ft/ m3
D160 geotextíliába csavart perforált dréncső fektetése
(hátszivárgó és mederszivárgó) 530,0 fm Ft/ fm
D200 műanyag tisztítóakna építése a tervezett hátszivárgóra.
 28,5 fm Ft/ fm
Kör alakú öntöttvas víznyelőrács elhelyezése betonkoszorúba
műanyag tisztítóaknára a hátszivárgónál 10,0 db Ft/ db
160/200 műanyag, átfolyós, csatorna tisztító T-idom
tokos csatlakozással 10,0 db Ft/ db
160/100 műanyag, átfolyós, csatorna csatlakoztató T-idom
tokos csatlakozással (házi bekötésnél) 1,0 db Ft/ db
Összesen:

III. KÖZMŰÉPÍTÉSI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Meglévő D200 mm KGPVC szennyvízcsatorna védelembe helyezése
D250 mm acél páncélcső beépítésével 5,0 fm Ft/ fm
Összesen:
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IV. TÁMFALÉPÍTÉS
Tétel: Díjtétel (Ft)
Partfal magasítás TA/TB jelű 25-100 kg-os vízépítési terméskőből, fagyálló habarccsal
0+000 - 0+035,78 kmsz között

11,6 m3 Ft/ m3
Terméskővel burkolt partfal felújítása
(fugázás, vízzáróvá tétel, hiányzó kövek pótlás 114,5 m2 Ft/ m2
mb.160.80.80.K jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 8,0 db Ft/ db
mb.160.80.40.K jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 2,0 db Ft/ db
mb.160.40.40 jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 2,0 db Ft/ db
mb.80.40.80 jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 5,0 db Ft/ db
mb.160.80.80 jelű egy. betonelem
C30/37-20-F4-XF1 min. betonból 474,0 db Ft/ db
mb.160.80.40 jelű egy. betonelem

166,0 db Ft/ db
mb.120.80.80 jelű egy. betonelem

51,0 db Ft/ db
mb.80.80.80 jelű egy. betonelem

51,0 db Ft/ db
mb.160.40.80 jelű egy. betonelem

164,0 db Ft/ db
mb.80.40.40 jelű egy. betonelem

47,0 db Ft/ db
mb.160.40.80.F jelű egy. betonelem

119,0 db Ft/ db
mb.160.40.40.F jelű egy. betonelem

41,0 db Ft/ db
mb.80.40.80.F jelű egy. betonelem

1,0 db Ft/ db
AQUAFIN-CJ3 bentonitos duzzadó munkahézag szalag beépítése

266,0 fm Ft/ fm
Összesen:

V. BEFEJEZŐ MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Rézsűs felületek füvesítése 0,2 kg/10m2 fűmagkeverékkel, utógondozás az első kaszálásig
(számítógépes területmérés alapján) 330,0 m2 Ft/ m2
Közel vízszintes felületek füvesítése 0,2 kg/10m2 fűmagkeverékkel utógondozás az első kaszálásig

532,5 m2 Ft/ m2
Összesen:

VI. EGYÉB MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Közmű szakfelügyeletek
előirányzott 1,0 nap Ft/ nap
Műszaki átadási dokumnetáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése

1,0 tétel Ft/ tétel
Összesen:
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27 % áfa
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