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ISKOLA EPULET
2164 Vachartyan, Halaszi Karoly Ut 2. HRSZ 382/2

EPULET ISMERTETESE

Az éplilet kétszintes nyeregtetds cserépfedéssel ellatott, tégla falazattal, a korra jellemzd szerkezeti,
anyaghasznalati és csomoponti megoldasokkal.
A meglévd ablakok fabél készlltek.

Homlokzati és fodéem hészigeteléssel nem rendelkezik az épllet jelenleg.

1. EPULETENERGETIKAI FEJLESZTESEK
11.  NYiLASZARO CSERE

Altalanossagban felmeriilé bontasi munkak

Elbontasra kertl az épilet valamennyi, f(itott-flitetlen teret hatarolo kilsé nyilaszardja.

A meglévd nyilaszarokat dvatosan kell kibontani, hogy lehet6leg minél kisebb rész seriljon meg.
Azokon a helyeken (vizesblokk) ahol a falon és parkanyon csempeburkolat van, a régi ablak kibontasat
kulonds korultekintéssel kell elvégezni, hogy a csempe minél kevésbé rongalédjon. Az Uj ablak

elhelyezése utan ezt pétolni kell.

Altalanossagban felmeriilé épitési és jarulékos munkak

Az Uj nyilaszarok beallitasa és rogzitése utan a hézagokat PUR-habbal toltjuk ki, majd mianyag
takaroléccel fedjik le.

A nyilaszarok cseréje kapcsan jarulékos munkak elvégzése valik szukségesse.

A bels6 oldalon:

A megsérllt és lebontott burkolatok a jelenleginek megfelelé anyagbdl pétolanddk. Ahol csévezetékek
kibontasa vélik szlikségesseé, ott az eredetinek megfeleléen Ujra kell a vezetékeket késziteni.

Az elektromos vezetékek jelenleg a nyilaszardk tokjan utélag lettek atvezetve, a cserék utén erre nincs
lehetGség, ezért a visszakotésukre mas megoldast kell talalni, azonban ez nem feladata a
nyilaszarocsere tervezésének.

A nyilaszardcsere folyamén az esetlegesen sérllt vakolatot javitani kell. A megsérilt részeken a
vakolatok potlasa utan a kavékat a belso falsikig, ill. a javitott helyeken a helyiség szinével kozel azonos

szin(i diszperzites festéssel kell ellatni.



Tervezett Nyilaszardk

A kivitelezés megkezdésekor a méreteket a helyszinen minden nyilaszard esetén ellenérizni szikséges!
Ablakok, homlokzati (ivegezések, kopolit bevilagitok cseréje miianyag ablakokra (Uw=1,15 W/mZ2K),
Utés- és idsjarasallo kemény PVC profil, horganyzott acéimerevitéssel ellatott, ROTO NT vasalattal
ellatott, belsé-kilsé mianyag konyoklovel és parkannyal.

fehér Hoppe Lima kilinccsel, gumitomitéssel, kiemelten hészigetelt ivegezéssel készlinek - fehér
szinben. A belsé parkany az ablakhoz tartoz6 mlianyag, vagy a csempézett részeken bels6 parkany

nélkili. Fixablak abban az esetben kertl elhelyezésre, ha az balesetveszély nélkul tisztithato.

Ajtok:

F6éplilet és toldalék éplilet tomoér ajtajainak cseréje tdmoér miianyagokra (Uw=1,45 W/m2K)

Utés- és idsjarasallé kemény PVC profild, horganyzott

acélmerevitéssel, ROTO  NT vasalattal ellatott, h6hidmentes aluminium kiiszébbel, fehér Hoppe
Lima kilinccsel, gumitomitéssel, kiemelten hészigetelt ivegezéssel

A meglévbekkel azonos osztassal, fehér szinben.

A menekiilési utvonalon lévé ajtok kifelé nyiloak lesznek. A jelenlegi biztonsagtechnikai

felszereléseket az Uj ajtokra vissza kell szerelni.

1.2.  UTOLAGOS HOSZIGETELES

1.21. Homlokzat:

Bontasi munkak:

Az felmérés alapjan a homlokzaton vakolat javitas indokolt, javitas utan az épllet teljes homlokzati
fellilete alkalmas utélagos falszigetelésre.

A vakolt homlokzati fellileteken jelenleg froccskolt képoros felliletképzés talalhato.

Meglévé alapvakolat omladozik, rossz allapotu, tobb helyen bontésa szilkséges.

Felulet el6készités:

14 cm vtg. EPS homlokzati h6szigetelé lemez kerll elhelyezésre, dryvit vékonyvakolati rendszerben. A
rendszer beépitésének alapveté modja a ragasztas, melyet itt mechanikai rogzitéssel kombinalva kell
alkalmazni.

A vékonyvakolas:

A vékonyvakolat felhordasa el6tt a haldbeagyazott fellletet alapozni kell. Ezutan kdvetkezhet a
vékonyvakolat felhordasa. A vékonyvakolat tervezett vastagsaga 2 mm.

1.2.2.  Padlasfodém:

Padlasfodémre, 22 cm Uveggyapot terités késziil.



1.3 NAPEROMU TELEPITESE

10 kWp teljesitmény(i naperémi telepitését tervezzik, tetészerkezetre rogzitve.

MUVELODESI HAZ EPULETE
2164 Vachartyan, F6 Gt 45. HRSZ 460

EPULET ISMERTETESE

Az utcafronti éplletszarny kétszintes, mig a toldalék éplletrész foldszintes dsszetett tetidommal
rendelkezik, cserépfedéssel ellatott, tégla falazattal, a korra jellemz6 szerkezeti, anyaghasznalati és
csomdponti megoldasokkal.

Homlokzati és fodém hészigeteléssel nem rendelkezik az épllet jelenleg.

2.
21.

Altalanossagban felmeriild bontasi munkak

Elbontasra kerl az épllet valamennyi, flitott-flitetlen teret hatarolo kilsé nyilaszardja.

A meglévd nyilaszarokat dvatosan kell kibontani, hogy lehetéleg minél kisebb rész séruljon meg.
Azokon a helyeken (vizesblokk) ahol a falon és parkanyon csempeburkolat van, a régi ablak kibontasat
kulonos korultekintéssel kell elvégezni, hogy a csempe minél kevesbé rongalddjon. Az Uj ablak

elhelyezése utan ezt pétolni kell.

Altalanossagban felmeriilé épitési és jarulékos munkak

Az Uj nyilaszardk beadllitasa és rogzitése utan a hézagokat PUR-habbal toltjuk ki, majd mianyag
takaroléccel fedjik le.

A nyilaszarok cseréje kapcsan jarulékos munkak elvégzése valik sziikségessé.

A belsd oldalon:

A megseérllt és lebontott burkolatok a jelenleginek megfelelé anyagbdl pdtolanddk. Ahol csévezetékek
kibontasa vélik szlikségesseé, ott az eredetinek megfeleléen Ujra kell a vezetékeket késziteni.

Az elekiromos vezetékek jelenleg a nyilaszardk tokjan utolag lettek atvezetve, a cserék utan erre nincs
lehetGség, ezért a visszakOtésikre mas megoldast kell talalni, azonban ez nem feladata a
nyilaszarocsere tervezéseének.

A nyilaszardcsere folyamén az esetlegesen sérllt vakolatot javitani kell. A megsériilt részeken a
vakolatok potlasa utan a kévékat a belso falsikig, ill. a javitott helyeken a helyiség szinével kozel azonos

szin(i diszperzites festéssel kell ellatni.



Tervezett Nyilaszardk

A kivitelezés megkezdésekor a méreteket a helyszinen minden nyilaszaré esetén ellenérizni szikséges!
Ablakok cseréje miianyag ablakokra (Uw=1,15 W/mZ2K)

Utés- és idsjarasallo kemény PVC profil, horganyzott acéimerevitéssel ellatott, ROTO NT vasalattal
ellatott, belsé-kulsé mianyag konyoklével és parkannyal.

fehér Hoppe Lima kilinccsel, gumitomitéssel, kiemelten hészigetelt livegezéssel készliinek - fehér
szinben. A bels0 parkany az ablakhoz tartozéd mlanyag, vagy a csempézett részeken belsé parkany
nélkili. Fixablak abban az esetben kertl elhelyezésre, ha az balesetveszély nélkul tisztithato.

Ajtok:

Uvegezett ajtok cseréje (ivegezett milanyag ajtékra (Uw=1,15 W/m2K)

Utés- és idéjarasallo kemény PVC profil, horganyzott

acélmerevitéssel, ROTO  NT vasalattal ellatott, h6hidmentes aluminium kiiszobbel, fehér Hoppe
Lima kilinccsel, gumitdmitéssel, kiemelten hészigetelt Uvegezéssel

A meglévbekkel azonos osztassal, fehér szinben.

A menekulési utvonalon lévé ajtok kifelé nyiloak lesznek. A jelenlegi biztonsagtechnikai

felszereléseket az Uj ajtokra vissza kell szerelni.

2.2. UTOLAGOS HOSZIGETELES

2.2.1. Homlokzat:

Bontasi munkak:

Az felmérés alapjan a homlokzaton vakolat javitas indokolt, javitas utan az épulet teljes homlokzati
fellilete alkalmas utélagos falszigetelésre.

A vakolt homlokzati fellileteken jelenleg froccskolt képoros fellletképzés talalhato.

Meglévé alapvakolat omladozik, rossz allapotu, tobb helyen bontésa szlkséges.

Felulet el6készités:

15 cm vtg. EPS homlokzati hGszigeteld lemez kerul elhelyezésre, dryvit vékonyvakolati rendszerben. A
rendszer beépitésének alapvetd mddja a ragasztas, melyet itt mechanikai rogzitéssel kombinalva kell
alkalmazni.

A vékonyvakolas:

A vékonyvakolat felhordasa el6tt a haldbeagyazott feliiletet alapozni kell. Ezutan kévetkezhet a

vékonyvakolat felnordasa. A vékonyvakolat tervezett vastagséga 2 mm.

2.2.2. Belsoé fal hoszigetelése:
Az emeletes épiileti szarny emeleti részén, (Konyvtari raktarak) a padlasteret 15 cm vtg. belsd oldalfali

EPS hészigeteléssel kell ellatni.



2.2.3. Padlasfodém:
A padlasfodemre 25 cm (10+15 cm) Uveggyapot terités készil.

2.3  NAPEROMU TELEPITESE

6 kWp teljesitményl naperémii telepitését tervezzuk, tetGszerkezetre rogzitve.

POLGARMESTERI HIVATAL EPULETE
2164 Vachartyan, F6 ut 55. HRSZ 448

EPULET ISMERTETESE

Az épiilet foldszintes kontyolt nyeregtetds épulet, cserépfedéssel ellatott, tégla falazattal, a korra
jellemzé szerkezeti, anyaghasznalati és csomdponti megoldasokkal.

Homlokzati és fddém hdszigeteléssel nem rendelkezik az épiilet jelenleg.

3.
3.1.

Altalanossagban felmeriild bontasi munkak

Elbontasra kerll az épilet valamennyi, f(it6tt-flitetlen teret hatarolo kilsé nyilaszardja.

A meglévl nyilaszardkat dvatosan kell kibontani, hogy lehetdleg minél kisebb rész sérljon meg.
Azokon a helyeken (vizesblokk) ahol a falon és parkanyon csempeburkolat van, a régi ablak kibontasat
kllonos kortltekintéssel kell elvégezni, hogy a csempe minél kevésbé rongalddjon. Az Uj ablak

elhelyezése utan ezt pétolni kell.

Altalanossagban felmeriilé épitési és jarulékos munkak

Az U] nyilaszarok beallitasa és rogzitése utan a hézagokat PUR-habbal toltjik ki, majd mianyag
takardléccel fedjik le.

A nyilaszarok cseréje kapcsan jarulékos munkak elvégzése valik sziikségessé.

A bels6 oldalon:

A megseérllt és lebontott burkolatok a jelenleginek megfelelé anyagbdl pdtolanddk. Ahol csévezetékek
kibontasa vélik szlikségesseé, ott az eredetinek megfeleléen Ujra kell a vezetékeket késziteni.

Az elekiromos vezetékek jelenleg a nyilaszardk tokjan utolag lettek atvezetve, a cserék utan erre nincs
lehetOség, ezért a visszakotésukre mas megoldast kell talalni, azonban ez nem feladata a
nyildszarocsere tervezésének.

A nyilaszardcsere folyamén az esetlegesen sérllt vakolatot javitani kell. A megsériilt részeken a
vakolatok potlasa utan a kévékat a belso falsikig, ill. a javitott helyeken a helyiség szinével kozel azonos

szin(i diszperzites festéssel kell ellatni.



Tervezett Nyilaszardk

A kivitelezés megkezdésekor a méreteket a helyszinen minden nyilaszard esetén ellendrizni
szikséges!

Ablakok cseréje miianyag ablakokra (Uw=1,15 W/mZ2K)

Utés- és idsjarasallo kemény PVC profili, horganyzott acéimerevitéssel ellatott, ROTO NT
vasalattal ellatott, bels6-kulsé mianyag konyoklével és parkannyal.

fehér Hoppe Lima kilinccsel, gumitomitéssel, kiemelten hészigetelt (ivegezéssel készlilnek -
fehér szinben. A belsd parkany az ablakhoz tartozé miianyag, vagy a csempézett részeken belsé
parkany nélkuli. Fixablak abban az esetben kerUl elhelyezésre, ha az balesetveszély nélkul
tisztithato.

Ajtok:

Témor ajtok cseréje tdmoér miianyaq ajtokra (Uw=1,45 W/mZ2K)

Utés- és idsjarasallé kemény PVC profild, horganyzott

acélmerevitéssel, ROTO  NT vasalattal ellatott, h6hidmentes aluminium kiszdbbel,

fehér Hoppe Lima kilinccsel, gumitomitéssel, kiemelten hdszigetelt ivegezéssel

A meglévbekkel azonos osztassal, fehér szinben.

A menekiilési utvonalon lévé ajtok kifelé nyiloak lesznek. A jelenlegi biztonsagtechnikai

felszereléseket az Uj ajtokra vissza kell szerelni.

3.2 UTOLAGOS HOSZIGETELES

3.21 Homlokzat:

Bontasi munkak:

Az felmérés alapjan a homlokzaton vakolat javitas indokolt, javitas utan az épulet teljes
homlokzati fellilete alkalmas utdlagos falszigetelésre.

A vakolt homlokzati fellileteken jelenleg froccskolt kporos fellletképzés

talalhatd. Meglévd alapvakolat omladozik, rossz allapotu, tobb helyen bontasa

szikséges. Felllet elékészités:

15 cm vig. EPS homlokzati hészigeteld lemez kerUl elhelyezésre, dryvit vékonyvakolati rendszerben.
A rendszer beépitésének alapveté modja a ragasztas, melyet itt mechanikai rogzitéssel
kombinalva kell alkalmazni.

A vékonyvakolas:

A vékonyvakolat felhordasa elétt a haldbeagyazott feliiletet alapozni kell. Ezutan kévetkezhet

a vékonyvakolat felhordasa. A vékonyvakolat tervezett vastagsaga 2 mm.



3.2.2. Padlasfodém:

A padlasfodémre 25 cm (10+15 cm) Uveggyapot terités készdl.

3.3  NAPEROMU TELEPITESE

5 kWp teljesitményii naperémdi telepitését tervezzlk, tetbszerkezetre rogzitve.

Budapest, 2017.11.
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